

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA (DFD)

A Senhora Juliana do Nascimento
Agente de Contratações
Setor de Licitações
Prefeitura Municipal de Braço do Trombudo/SC

Assunto: Contratação de empresa para Construção da Etapa 02 da Capela Mortuária de Braço do Trombudo, referente aos itens do Cronograma Físico-Financeiro, com fornecimento de todo material e mão de obra necessária de acordo com o que se encontra definido na especificação e condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Senhora Agente de Contratações,

1. Ao cumprimentá-lo cordialmente, vimos solicitar autorização para contratação de empresa para Construção da Etapa 02 da Capela Mortuária de Braço do Trombudo, referente aos itens do Cronograma Físico-Financeiro, com fornecimento de todo material e mão de obra necessária de acordo com o que se encontra definido na especificação e condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.

2. Em conformidade com as disposições da Lei 14.133/2021 que trata das licitações e contratos no âmbito da Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional, segue em anexo, Documento de Formalização de Demanda - DFD, contendo as diretrizes, iniciais quanto ao pleno atendimento às necessidades que se apresentam.

Respeitosamente,

Odirlei Radoll

Secretário de Administração e Finanças



DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA

Nº 001

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente instrumento, encaminha-se à consideração do Agente de Contratações Documento de Formalização da Demanda – DFD para contratação de serviços de execução de obra.

SETOR REQUISITANTE:	
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	
Responsável(is) pela formalização da demanda:	CPF:
ODIRLEI RADOLL	034.592.939-00
E-mail:	Telefone/Ramal:
administracao@bracodotrombudo.sc.gov.br	47 3547 - 0179

DADOS DO SERVIÇO
1. Descrição do Objeto
Contratação de empresa para Construção da Etapa 02 da Capela Mortuária de Braço do Trombudo, referente aos itens do Cronograma Físico-Financeiro, com fornecimento de todo material e mão de obra necessária de acordo com o que se encontra definido na especificação e condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.
2. Justificativa da Necessidade

Ao finalizarmos as obras da 1º etapa da capela, precisamos licitar a 2º etapa que englobará parte de acabamentos, obras complementares e finalização da obra. Tal obra é de suma importância para o município pois não há local destinado de capela mortuária atualmente.

3. Serviços a serem contratados

- a- Serviços (valor estimado: R\$ 213.266,50 (duzentos e treze mil, duzentos e sessenta e seis reais e cinquenta centavos))

Item	Descrição	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
01	Contratação de empresa para Construção da Etapa 02 da Capela Mortuária de Braço do Trombudo, referente aos itens do Cronograma Físico-Financeiro, com fornecimento de todo material e mão de obra necessária de acordo com o que se encontra definido na especificação e condições estabelecidas neste Edital e seus anexos	01	R\$ 213.266,50	R\$ 213.266,50

Local: Cemitério Municipal – Rua Bruno Plaster – Centro – Braço do Trombudo/SC
89178-000.

Prazo de execução: 90 (noventa) dias conforme cronograma de execução.

4. Fundamentação Jurídica

Lei 14.133/2021 - Art. 6º, ...XXXVIII – concorrência: modalidade de licitação para contratação de bens e serviços especiais e de obras e serviços comuns e especiais de engenharia, cujo critério de julgamento poderá ser:

- a) menor preço.



5. Responsáveis pela contratação

Ordem	Nome	Cargo/Função	Despacho
Responsável	Odirlei Radol	Secretário de Administração e Finanças	Membro da equipe de planejamento da contratação
Agente	Thayse Perini Aparicio	Engenheira Civil Matr. 2292/01	Membro da equipe de planejamento da contratação

6. Assinaturas dos responsáveis:

DFD finalizado em: 06 de Fevereiro de 2024	De acordo, encaminhe-se p/ análise e providências.
Thayse Perini Aparicio Engenheira Civil - Matr. 2292/01	Odirlei Radol Secretário de Administração e Finanças

7. Dotação Orçamentária

Despesa: 33 – 4.4.90.00.00.00.00 – Aplicações Diretas

Recurso: 2.706.3110.000002

Braço do Trombudo, 06 de Fevereiro de 2024.