PREFEITURA DE

BRACO DO

TROMBUDO
DOCUMENTO DE FORMALIZACAO DA

DEMANDA (DFD)

A Senhora Juliana do Nascimento
Agente de Contratacdes
Setor de Licitagdes
Prefeitura Municipal de Brago do Trombudo/SC
Assunto: Contratagdo de empresa para Constru¢do de Ponte em Concreto

Armado.

Senhora Agente de Contratacdes,

1. Contratacao de empresa para Construcao de Ponte em Concreto Armado incluso
fundacgdes, contengdes e tabuleiro pré-fabricado, bordas e guarda-corpos, com capacidade
de carga de 30TF a ser executada na localidade Tifa Sheidt (BRT 460) no municipio de
Brago do Trombudo com fornecimento de mao de obras, materiais e equipamentos
necessarios a completa e perfeita implantagao de todos os elementos definidos referente
aos itens dos Projetos, Orcamento, Memorial Descritivo e Cronograma Fisico-Financeiro,
com fornecimento de todo material ¢ mao de obra necessaria de acordo com o que se

encontra definido na especificag¢do e condigdes estabelecidas neste Edital e seus anexos.

2. Em conformidade com as disposicdoes da Lei 14.133/2021 que trata das
licitagdes e contratos no ambito da Administracdo Publica federal direta, autdrquica e
fundacional, segue em anexo, Documento de Formaliza¢do de Demanda - DFD, contendo

as diretrizes, iniciais quanto ao pleno atendimento as necessidades que se apresentam.

Respeitosamente,

Odirlei Radoll

Secretario de Administragcao ¢ Finangas
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N° 001
CONTRATACAO DE SERVICOS

Pelo presente instrumento, encaminha-se a consideracdo do Agente de Contratagdes
Documento de Formalizagdo da Demanda — DFD para contratacdo de servicos de

execucao de obra.

SETOR REQUISITANTE:

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

Responsavel(is) pela formalizacdo da demanda: CPF:

ODIRLEI RADOLL 034.592.939-00

E-mail: Telefone/Ramal:

administracao@bracodotrombudo.sc.gov.br 47 3547 - 0179
DADOS DO SERVICO

1. Descri¢ao do Objeto

Contrata¢do de empresa para Constru¢do de Ponte em Concreto Armado incluso fundagdes,
contengdes e tabuleiro pré-fabricado, bordas e guarda-corpos, com capacidade de carga de 30TF a ser
executada na localidade Tifa Sheidt (BRT 460) no municipio de Bragco do Trombudo com fornecimento
de mao de obras, materiais e equipamentos necessarios a completa e perfeita implantacao de todos os
elementos definidos referente aos itens dos Projetos, Orcamento, Memorial Descritivo e Cronograma
Fisico-Financeiro, com fornecimento de todo material e mao de obra necessaria de acordo com o que

se encontra definido na especifica¢do e condigdes estabelecidas neste Edital e seus anexos.
2. Justificativa da Necessidade

A contratacao € necessaria pois através decreto e plano de trabalho de Reconstrugao da Defesa
Civil Nacional sob o n® REC-SC-4202859-20240222-01, o item faz parte das a¢des de Recuperacao

aprovado pela Secretaria Nacional de Prote¢do e Defesa Civil — Sedec, sob o item niimero 04.
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3. Servicos a serem contratados

a- Servigos (valor estimado: R$ 359.492,00 (trezentos e cinquenta e nove mil,

quatrocentos e noventa e dois reais)

Item Descricao Quant. Valor Unit. | Valor Total

Contratagdo de empresa para
Constru¢ado de Ponte em Concreto
Armado incluso fundag¢des, contengoes
e tabuleiro pré-fabricado, bordas e
guarda-corpos, com capacidade de
carga de 30TF a ser executada na
localidade Tifa Sheidt (BRT 460) no
municipio de Braco do Trombudo com
fornecimento de mdo de obras,
materiais € equipamentos necessarios a RS RS
ol completa e perfeita implantacao de o 359.492,00 359.492,00
todos os elementos definidos referente
aos itens dos Projetos, Orcamento,
Memorial Descritivo e Cronograma
Fisico-Financeiro, com fornecimento
de todo material e mao de obra
necessaria de acordo com o que se
encontra definido na especificacdo e
condi¢cdes estabelecidas neste Edital e

SE€usS ancxos.

Local Ponte Tifa Sheidt: BRT 460, localidade Tifa Sheidt.



PREFEITURA DE

BRACO DO

TROMBUDO

Ponte Tifa Sheidt: 50m? (cinquenta metros quadrados) no valor de R$ 359.492,00

(trezentos e cinquenta e nove mil, quatrocentos e noventa e dois reais) — Prazo de

execuc¢do: 90 (noventa) dias.

4. Fundamentac¢ao Juridica

Lei 14.133/2021 - Art. 6°,...XXXVIII — concorréncia: modalidade de licitacao para

contratagdo de bens e servigos especiais € de obras e servigos comuns e especiais de

engenharia, cujo critério de julgamento podera ser:

a) Técnica e preco.

5. Responsaveis pela contratacio

Ordem Nome Cargo/Funcao Despacho

Gestor  do | Odirlei Radol | Secretario de Administragcdo e | Membro da equipe de
Contrato Financas planejamento da

contratacao
Agente Thayse Perini | Engenheira Civil Membro da equipe de
Aparicio planejamento da

contratacao
Fiscal de | Renahn Engenheiro Civil — Matr. | Membro da equipe de
Contrato Maeberg 2381-1 planejamento da

contratacao
Agente Hipolito Sarda | Agente de Defesa Civil Membro da equipe de
de Souza planejamento da

contratacao
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6. Assinaturas dos responsaveis:

DFD finalizado em: 31 de Outubro de 2024

Documento assinado digitalmente
“b THAYSE PERINI APARICIO
g Data: 31/10/2024 14:16:41-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br
o e o o
Thayse Perini Aparicio

Engenheira Civil

Documento assinado digitalmente
ub HIPOLITO SARDA DE SOUZA
g Data: 31/10/2024 15:53:36-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

Hipolito Sarda de Souza
Agente de Defesa Civil

De acordo, encaminhe-se p/ andlise e

providéncias.

Documento assinado digitalmente
ub ODIRLEI RADOLL
g Data: 04/11/2024 11:10:21-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Odirlei Radol

Secretario de Administracao e Financas

7. Dotacao Orcamentaria

Previsao de entrada Plano de Trabalho Reconstrugado PROTOCOLO N° REC-SC-

4202859-20240222-01

14

4.4.90.00.00.00.00.00

Outras Transferéncias de Convénios ou Instrumentos

1.700.0000.000003 - Outras Transferéncias de Convénios ou Instrumentos

Valor empenhado na despesa: R$ 359.492,00 (trezentos e cinquenta e nove mil,

quatrocentos e noventa e dois reais).

Braco do Trombudo, 25 de Outubro de 2024.
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