
ESTUDO     TÉCNICO     PRELIMINAR  

Ref.: Documento de Formalização de Demanda nº 09/2026

1. INFORMAÇÕES BÁSICAS

Contratação de empresa especializada para o fornecimento de concreto, sob demanda da Secretaria de 
Obras do Município de Braço do Trombudo/SC, a ser utilizado em diversas frentes de trabalho e obras 
públicas ao longo do período contratual.

2. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

A presente contratação justifica-se pela necessidade de garantir o fornecimento contínuo de concreto para atendimento 
às demandas da Secretaria de Obras do Município de Braço do Trombudo/SC. O material será utilizado em diversas 
frentes  de trabalho,  como execução de calçadas,  meios-fios,  fundações,  estruturas  de concreto,  entre  outras  obras  e 
serviços públicos essenciais.

Os serviços a serem contratados compreendem o fornecimento de concreto usinado, com resistência e características 
técnicas compatíveis com as diferentes aplicações, incluindo o transporte até o local de utilização e o bombeamento do 
material, assegurando a adequada execução dos serviços.

A ausência dessa contratação comprometeria a continuidade das atividades da Secretaria de Obras, podendo ocasionar  
atrasos na execução de obras públicas,  prejuízos  à infraestrutura  urbana e rural  e  aumento de custos  operacionais.  
Assim, a contratação mostra-se necessária para garantir eficiência, economicidade e qualidade na execução dos serviços,  
atendendo ao interesse público e às necessidades da Administração Municipal.

3. PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL

Atualmente, o município não está adotando o plano anual de contratações.

4. ÁREA REQUISITANTE

A  presente  demanda  está  sendo  solicitada  pelo  Departamento  de  Obras  e  agricultura  de  Braço  do 
Trombudo/SC, sob a responsabilidade do Secretário de obras sr. Marcelo Tonet

5.              DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

A contratação de empresa especializada para o fornecimento de concreto é necessária para atender às 
demandas contínuas do Município de Braço do Trombudo, por meio da Secretaria de Obras, visando à 
execução de diversas obras e serviços públicos. O objeto compreende o fornecimento de concreto usinado 
com características técnicas adequadas às diferentes aplicações, incluindo, quando necessário, o serviço de 
bombeamento, de acordo com as condições de execução e especificidades de cada demanda.



A contratação deverá observar os requisitos técnicos e normativos aplicáveis, garantindo a qualidade do 
material fornecido e sua conformidade com as normas vigentes. O objetivo é assegurar a continuidade das 
atividades operacionais da Secretaria de Obras, promover maior eficiência na execução dos serviços, reduzir 
custos com retrabalho e desperdícios, e garantir a adequada aplicação dos recursos públicos, em consonância 
com os princípios da legalidade, eficiência e interesse público.

5. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

O  quantitativo  solicitado  baseia-se  na  demanda  contínua  da  Administração  Municipal,  por  meio  da 
Secretaria de Obras do Município de Braço do Trombudo, relacionada à execução de obras e serviços que 
demandam o uso de concreto. A estimativa considera o histórico de consumo do material em exercícios  
anteriores,  bem  como as  contratações  previamente  realizadas,  refletindo  as  necessidades  recorrentes  da 
Administração.

As características e especificações do objeto da referida contratação são:

Item Especificação Und. Qtde.

1

Fornecimento de concreto usinado com resistência característica à compressão 
de fck = 25 MPa, slump entre 100 mm e 160 mm, conforme normas técnicas 

vigente. - O concreto deverá ser fornecido com agregado graúdo tipo brita 0, 
brita 1 ou brita 2, conforme a necessidade da aplicação

200 M3

2

Prestação de serviço de bombeamento de concreto, compreendendo a 
mobilização, instalação, operação e desmobilização de equipamento (bomba de 

concreto), incluindo mão de obra necessária à execução do serviço.
30 Serviço

6.  LEVANTAMENTO DE MERCADO

Para a contratação em questão, foram analisados processos anteriores realizados pela municipalidade de 
Braço do Trombudo, bem como contratações semelhantes efetuadas por outros órgãos públicos, com o 
objetivo de identificar as soluções disponíveis no mercado para o fornecimento de concreto e serviços 
complementares de bombeamento, destinados ao atendimento das demandas da Secretaria de Obras.

No levantamento realizado, foram identificadas as seguintes alternativas de solução:

1. Contratação de empresa especializada para o fornecimento de concreto usinado, com serviço 
de bombeamento incluso

2. Execução direta pelo Município, com produção própria de concreto;
3. Aquisição de elementos pré-moldados/pré-fabricados em substituição ao concreto moldado 

in loco.

A solução 1 mostra-se a mais adequada para atendimento das necessidades da Administração, uma vez 
que  permite  o  fornecimento  de  concreto  com  qualidade  controlada,  conforme  parâmetros  técnicos 
exigidos,  além  de  contemplar  o  serviço  de  bombeamento  quando  necessário,  garantindo  maior 
eficiência, agilidade e padronização na execução das obras e serviços públicos.



A alternativa 2 não se mostra viável,  tendo em vista que o Município não dispõe de equipamentos, 
estrutura  operacional  e  mão  de  obra  suficientes  para  a  produção  própria  de  concreto  em  escala 
adequada, além da dificuldade em assegurar o controle tecnológico e a qualidade do material, o que 
poderia comprometer a durabilidade e segurança das obras executadas.

Por sua vez, a solução 3 também não atende de forma satisfatória às necessidades da Administração, 
uma  vez  que  a  utilização  de  elementos  pré-moldados  ou  pré-fabricados  não  se  aplica  a  todas  as  
situações,  especialmente  em  serviços  como  execução  de  calçadas,  pequenas  estruturas  e  obras  que 
demandam moldagem no local,  limitando sua aplicabilidade e inviabilizando seu uso como solução 
principal.

Dessa forma, conclui-se que a contratação de empresa especializada para o fornecimento de concreto 
usinado com bombeamento incluso é a alternativa mais adequada, eficiente e economicamente viável 
para o Município, atendendo plenamente às demandas da Secretaria de Obras e ao interesse público.

Ademais, em contratações realizadas por outros entes públicos com objeto semelhante, verificou-se a 
adoção  do  critério  de  julgamento  pelo  menor  preço,  considerando  que  os  serviços  possuem 
especificações  técnicas  objetivamente  definidas  por  normas  legais  e  regulatórias,  permitindo  a 
comparação  das  propostas  de  forma  isonômica,  com  observância  aos  princípios  da  eficiência,  
economicidade e seleção da proposta mais vantajosa para a Administração.

8. ESTIMATIVA DO PREÇO DA CONTRATAÇÃO

Deve-se  mencionar  que  a  estimativa  dos  valores  unitários  da  contratação  foi  realizada  por  meio  de 
orçamentos obtidos do mercado local e pesquisa no Banco de Preços, com o objetivo de levantar o eventual 
gasto com a solução escolhida. Esse levantamento visa avaliar a viabilidade econômica da opção selecionada, 
assegurando que a contratação seja compatível com os parâmetros orçamentários e com a eficiência no uso 
dos recursos públicos.

Conforme os orçamentos anexados ao processo, o valor total estimado para a Contratação de empresa para 
o fornecimento de concreto é de R$ 157.232,60 (Cento e cinquenta e sete mil e duzentos e trinta e dois reais 
e sessenta centavos) podendo sofrer alterações durante a fase de disputa no pregão.

9. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

A contratação de empresa especializada para o fornecimento de concreto usinado, com serviço de 

bombeamento incluso, por meio de processo licitatório, mostra-se a solução mais vantajosa para a 

Administração, por assegurar ampla concorrência, atendimento às exigências legais e a obtenção da 

melhor relação custo-benefício. Os serviços destinam-se ao atendimento das demandas da Secretaria 



de  Obras  do  Município  de  Braço  do  Trombudo,  garantindo  o  fornecimento  de  material  com 

qualidade controlada e adequado às diversas aplicações em obras e serviços públicos.

A contratação assegura,  ainda, maior eficiência  na execução das atividades,  padronização dos serviços e 

redução  de  custos  operacionais,  além  de  possibilitar  o  atendimento  ágil  das  demandas,  inclusive  em 

situações  que  exijam  o  uso  de  bombeamento  para  lançamento  do  concreto.  Dessa  forma,  garante-se  a 

continuidade dos serviços públicos, a adequada aplicação dos recursos e o atendimento ao interesse público,  

em conformidade com os princípios da legalidade, eficiência e economicidade. A solução será executada 

conforme descrito abaixo:

a) Execução:  A  execução  dos  serviços  consistirá  no  fornecimento  contínuo  e  parcelado  de 

concreto usinado, com características técnicas previamente definidas, destinado às diversas obras e serviços 

realizados pela  Secretaria de Obras  do Município  de Braço  do Trombudo.  compreendendo a produção, 

carga, transporte até o local indicado e descarga do material por meio de caminhão betoneira, bem como,  

quando  necessário,  a  prestação  do  serviço  de  bombeamento,  incluindo  mobilização,  operação  e 

desmobilização do equipamento, conforme a demanda da Administração.

b) Logística de entrega e conformidade: A execução do fornecimento de concreto deverá ocorrer 

nos locais indicados pela Secretaria de Obras do Município de Braço do Trombudo, conforme cronograma e 

demandas  previamente  estabelecidas,  sem  ônus  adicional  para  a  Administração  quanto  ao  transporte. 

Caberá à empresa contratada a responsabilidade pelo fornecimento do material, incluindo produção, carga, 

transporte e descarga por meio de caminhão betoneira, bem como, quando solicitado, a disponibilização de 

equipamento e equipe para realização do bombeamento do concreto.

O  concreto  fornecido  deverá  atender  às  normas  técnicas  vigentes,  garantindo  qualidade,  resistência  e 

trabalhabilidade adequadas às aplicações previstas, sendo de responsabilidade da contratada assegurar o 

cumprimento  dos  parâmetros  especificados.  A  entrega  deverá  ocorrer  em  condições  que  preservem  as  

características  do  material  até  sua  aplicação,  respeitando  os  prazos  e  orientações  definidos  pela 

Administração,  assegurando  a  continuidade  dos  serviços,  o  adequado  desempenho  das  estruturas 

executadas e o atendimento das demandas municipais.

c) Entrega  parcelada  e  sob  demanda:  A entrega  do  concreto  deverá  ser  realizada  de  forma 

parcelada, conforme as necessidades e requisições expedidas pela Secretaria de Obras do Município de Braço 

do  Trombudo,  considerando  tratar-se  de  material  destinado  à  execução  contínua  de  obras  e  serviços 

públicos.



O fornecimento de cada quantitativo solicitado deverá ocorrer dentro do prazo estabelecido no edital, com o  

material em plenas condições de uso e rigorosamente de acordo com as especificações técnicas definidas,  

incluindo  resistência  (fck),  consistência  (slump)  e  tipo  de  agregado.  Quando  necessário,  o  serviço  de 

bombeamento deverá ser prestado conjuntamente, conforme solicitado pela Administração, garantindo a 

adequada execução dos serviços em cada demanda específica.

d) Garantia  de  qualidade  dos  serviços  técnicos:  A qualidade  do  concreto  fornecido  será  de 

inteira responsabilidade da empresa contratada, que deverá assegurar que o material atenda rigorosamente 

às especificações técnicas estabelecidas, incluindo resistência característica (fck), consistência (slump) e tipo 

de agregado, bem como às normas técnicas vigentes aplicáveis.

O concreto  deverá  ser  produzido  com materiais  de  qualidade,  em usina  adequada,  e  transportado  em 

condições que preservem suas características até o momento da aplicação. Quando houver prestação do 

serviço  de  bombeamento,  este  também deverá  ser  executado  de  forma adequada,  garantindo  o  correto 

lançamento do material, sem prejuízo às suas propriedades.

Qualquer fornecimento em desconformidade com as exigências técnicas, com indícios de perda de qualidade 

ou fora dos parâmetros estabelecidos deverá ser recusado pela Administração, devendo a contratada realizar 

a substituição ou correção necessária, sem ônus adicional, assegurando o pleno atendimento das demandas 

da Secretaria de Obras do Município de Braço do Trombudo.

e) Casos de recusa do fornecimento e serviços prestados: O concreto fornecido e os serviços de 
bombeamento poderão ser recusados pela Administração nos seguintes casos:

I. Quando o  material  não  atender  às  especificações  técnicas  estabelecidas,  especialmente  quanto  à 

resistência (fck), consistência (slump) e tipo de agregado solicitado;

II. Quando o concreto apresentar indícios de perda de qualidade, segregação, endurecimento precoce 

ou qualquer condição que comprometa sua aplicação e desempenho;

III. Quando  houver  atraso  na  entrega  ou  execução  dos  serviços  em  desacordo  com  os  prazos 

estabelecidos pela Administração;

IV. Quando o volume entregue for divergente do quantitativo solicitado;

V. Quando  o  serviço  de  bombeamento  não  for  executado  de  forma  adequada,  comprometendo  o 

lançamento ou a integridade do concreto;

VI. Quando  forem  identificadas  falhas  operacionais,  técnicas  ou  qualquer  irregularidade  que 

comprometa a qualidade do material ou a execução dos serviços.



VII. Quando não forem respeitados os prazos adequados entre a produção, transporte e descarga do 

concreto, comprometendo suas características;

VIII. Quando, mediante eventual controle tecnológico realizado pela Administração, forem constatados 

resultados em desacordo com os parâmetros especificados.

f) Correção e reapresentação do fornecimento e serviços recusados:  Caso o concreto fornecido 

ou o serviço de bombeamento seja recusado por não atender aos requisitos estabelecidos pela Administração 

Municipal, a empresa contratada deverá providenciar a substituição do material ou a correção do serviço no 

prazo máximo de 2 (dois)  dias  úteis,  contados a partir  da formalização da recusa,  sem quaisquer ônus 

adicionais ao Município.

Nos casos em que o fornecimento esteja vinculado a prazos operacionais  ou à continuidade de obras e  

serviços públicos, a correção deverá ser realizada em prazo compatível com a urgência da demanda, de 

modo  a  evitar  prejuízos  à  execução  das  atividades  da  Secretaria  de  Obras  do  Município  de  Braço  do  

Trombudo.

O  novo  fornecimento  ou  serviço  deverá  atender  integralmente  às  especificações  técnicas  estabelecidas, 

inclusive  quanto  à  resistência  (fck),  consistência  (slump)  e  demais  parâmetros  definidos,  sob  pena  de 

aplicação das sanções previstas no contrato.

g) Atendimento de reclamações e correções: A contratada deverá assegurar que o fornecimento 

do concreto e a execução dos serviços de bombeamento ocorram em total conformidade com as exigências  

técnicas  e  normativas  estabelecidas.  A  Administração  Municipal  designará  servidor  responsável  pela 

conferência dos materiais e serviços prestados, que verificará:

I. Se  o  concreto  fornecido  corresponde  às  especificações  técnicas  informadas  na  solicitação, 

especialmente  quanto  à  resistência  (fck),  consistência  (slump),  tipo  de  agregado  e  quantitativo 

solicitado;

II. Se o material foi entregue em condições adequadas de uso, sem indícios de perda de qualidade, e  

dentro dos prazos estabelecidos;

III. Se o serviço de bombeamento, quando solicitado, foi executado de forma adequada, garantindo o 

correto lançamento do concreto e sem comprometer suas propriedades;

IV. Se os quantitativos fornecidos estão de acordo com os pedidos realizados pela Administração;



V. Se os prazos contratuais estão sendo rigorosamente cumpridos, conforme as solicitações expedidas 

pela Secretaria de Obras;

VI. Se  foram  atendidas  todas  as  condições  estabelecidas  no  contrato,  bem  como  as  orientações  da 

Administração Municipal.

h) Emissão de notas fiscais: A empresa contratada deverá emitir  nota fiscal  correspondente a 

cada fornecimento realizado e/ou serviço de bombeamento executado, contendo de forma clara a descrição 

do objeto, os quantitativos fornecidos, os valores unitários (quando aplicável) e o valor total, expressos em 

reais, conforme estabelecido no contrato.

A nota fiscal deverá ser apresentada após cada entrega parcelada ou execução do serviço, acompanhada das 

informações necessárias à conferência pela Administração, tais como identificação do local de entrega, data 

do fornecimento, volume de concreto fornecido e, quando houver, a indicação da utilização do serviço de 

bombeamento.

O documento fiscal deverá estar em conformidade com as exigências legais e contratuais, sob pena de recusa 

ou devolução pela Administração Municipal de Braço do Trombudo.

i) Parâmetros mínimos para execução do serviço:

I. O  concreto  fornecido  deverá  atender  integralmente  às  especificações  técnicas  estabelecidas  pela 

Administração  Municipal,  especialmente  quanto  à  resistência  característica  (fck),  consistência 

(slump), tipo de agregado e demais requisitos aplicáveis, em conformidade com as normas técnicas 

vigentes;

II. O fornecimento e a entrega deverão ocorrer conforme as solicitações da Administração, de forma 

parcelada e sob demanda,  respeitando os prazos estabelecidos  e  garantindo que o material  seja 

entregue em condições adequadas para uso imediato;

III. O  concreto  deverá  ser  transportado  e  descarregado  dentro  de  condições  que  preservem  suas 

características,  respeitando os limites  de tempo entre produção,  transporte e  aplicação,  evitando 

qualquer comprometimento da qualidade;

IV. Quando solicitado, o serviço de bombeamento deverá ser executado com equipamento adequado e 

equipe capacitada, garantindo o correto lançamento do concreto no local indicado, sem prejuízo às 

suas propriedades;

V. A  empresa  contratada  deverá  assegurar  a  qualidade  dos  materiais  utilizados  na  produção  do 

concreto,  bem  como  a  conformidade  do  processo  produtivo,  podendo  a  Administração,  a  seu 

critério, realizar verificações ou controle tecnológico para comprovação dos parâmetros exigidos.



Este conjunto de medidas visa garantir a eficiência, a transparência e a continuidade dos serviços prestados à 

população, respeitando as normas legais e promovendo o bom uso dos recursos públicos.

10. JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO
Aplica-se  o  parcelamento  nesta  contratação,  tendo  em  vista  que  se  trata  do  fornecimento  de  concreto 
usinado, com eventual serviço de bombeamento, a ser executado de forma contínua e conforme a demanda 
da Secretaria de Obras do Município de Braço do Trombudo.

A execução parcelada do objeto permite que o fornecimento ocorra de acordo com as necessidades reais da 
Administração, considerando que os serviços e obras são realizados de forma gradual ao longo do período 
contratual, não sendo possível a utilização integral do quantitativo de uma única vez.

Além disso,  o  parcelamento possibilita  melhor controle e fiscalização por parte da Administração,  evita 
desperdícios  de  material,  assegura  a  adequada  aplicação  dos  recursos  públicos  e  contribui  para  maior 
eficiência operacional e orçamentária. Dessa forma, permite-se o atendimento progressivo das demandas do 
Município,  garantindo  a  continuidade  dos  serviços  públicos  e  a  observância  dos  princípios  da 
economicidade e interesse público.
11. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

Os resultados pretendidos com a presente contratação são:

a) Em relação à eficácia: Garantir o fornecimento contínuo e adequado de concreto para atendimento das 
demandas da Secretaria de Obras do Município de Braço do Trombudo, assegurando a execução das obras e 
serviços públicos com qualidade, segurança e dentro dos padrões técnicos exigidos;

b) Quanto à eficiência: Assegurar a prestação contínua e regular do fornecimento de concreto, com qualidade 
e  dentro  dos  padrões  técnicos  exigidos,  incluindo,  quando  necessário,  o  serviço  de  bombeamento, 
promovendo o uso racional dos recursos públicos, a redução de desperdícios e maior agilidade na execução 
das obras e serviços públicos.

com a contratação, busca-se também atender ao princípio da economicidade, cuja meta é alcançar a melhor 
relação custo-benefício possível, por meio de uma alocação eficiente de recursos financeiros, econômicos e 
administrativos. Isso permitirá que as obras e serviços públicos sejam executados de forma eficiente, segura 
e com qualidade,  garantindo a adequada aplicação do concreto nas diversas demandas da Secretaria de 
Obras do Município de Braço do Trombudo.
12. PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO

É cediço informar que, a presente contratação deverá ser precedida de processo licitatório, em  observância a 
Lei 14.133/2021.

13. CONTRATAÇÕES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES



Não se faz necessária a realização de contratações correlatas e/ou interdependentes para a viabilidade e 
realização desta demanda.

14. IMPACTOS AMBIENTAIS

Quanto  à  questão  dos  impactos  ambientais,  deverá  ser  recomendado  ao  licitante  vencedor,  conforme 
previsão neste instrumento, que a contratada adote práticas de sustentabilidade na execução dos serviços,  
em conformidade com as orientações do art.  6°  da IN n° 01/2010 (Compras Sustentáveis).  A contratada 
deverá,  assim,  implementar  ações  que  minimizem  os  impactos  ambientais,  promovendo  a  utilização 
responsável  dos  recursos  e  garantindo  a  conformidade  com  as  diretrizes  ambientais  estabelecidas  pela 
legislação vigente.

15. MAPEAMENTO DE RISCOS

O  mapeamento  de  riscos  permite  a  identificação,  avaliação  e  gerenciamento  dos  riscos  que  possam 
comprometer o sucesso da contratação e da gestão contratual. Para cada risco identificado, são definidos: a  
probabilidade  de  ocorrência  dos  eventos,  os  possíveis  danos  potenciais,  as  ações  preventivas  e 
contingenciais, bem como a identificação dos responsáveis por cada ação.

Após a identificação e classificação dos riscos, é realizada uma análise qualitativa e quantitativa dos mesmos.  
A  análise  quantitativa  dos  riscos  consiste  na  classificação  conforme a  relação  entre  a  probabilidade  de 
ocorrência e o impacto. Essa classificação resultará no nível do risco e direcionará as ações relacionadas aos 
riscos durante as fases de planejamento e gestão do contrato.

A tabela a seguir apresenta uma síntese dos riscos de planejamento e de gestão dos serviços identificados e 
classificados neste documento.

Riscos do processo de contratação e da execução:

Risco 1 Questionamentos excessivos na licitação

Probabilidade Baixa

Impacto Baixa

Dano Legitimidade da licitação ser colocada em questão

Ação Preventiva Definir as regras gerais da contratação de forma clara no Termo de   Referência e 

atentar à legislação vigente.

Ação de Contingência Estudar e aplicar a legislação ao caso concreto.

RISCO PROBABILIDADE IMPACTO

Questionamentos excessivos na licitação. Baixa Baixa

Contratada se recusar a assinar o contrato. Baixa Alto

Incapacidade da empresa vencedora em executar o contrato. Baixa Alto

Prestação de serviços sem qualidade Baixa Alto



Risco 2 Contratada se recusar a assinar o contrato.

Probabilidade Baixa

Impacto Alto

Dano A contratada pode não assinar o contrato devido a prática de   mergulho.

Ação Preventiva
Definir punição no Termo de Referência para empresa contratada  que     não assinar o 

contrato dentro do prazo estipulado.

Ação de Contingência Convocar novo fornecedor e punir os licitantes que descumpriram a avença.

Risco 3 Incapacidade da empresa vencedora em executar o contrato.

Probabilidade Baixa

Impacto Alto

Dano Atraso nos fornecimentos

Ação Preventiva

 Sanções e os requisitos de qualidade que sejam condizentes com a 

importância dos fornecimentos a serem prestados (Emissão de notificação 

formal ao fornecedor em caso de fornecimento de material de má qualidade).

 Colocar regra no Termo de Referência que, em caso de inexecução parcial ou 

total do contrato, a segunda colocada poderá ser contratada.

 Exigir documentação comprovatória que a licitante já prestou serviços  

semelhantes ao contratado.

Ação de Contingência

Gestão/Fiscalização do contrato com aplicação de sanções previstas     quando ocorrer 

alguma falha contratual e, em último caso, cancelar contrato e adjudicar novo 

fornecedor ou promover nova licitação.

Risco 4 Prestação de serviços sem qualidade

Probabilidade Baixo

Impacto Alto

Dano Prejuízos financeiros e risco à qualidade dos produtos

Ação Preventiva
 Exigência de comprovação de adequação no crea

Ação de Contingência

 Emissão de notificação formal ao fornecedor em caso de fornecimento de 

material de má qualidade e punição do mesmo

 Adjudicar novo fornecedor ou promover nova licitação.

16. VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Braço do Trombudo, por meio da Secretaria de Obras, atua de forma contínua na  
execução de obras e serviços públicos que demandam a utilização de concreto, tais como construção de 
calçadas, meios-fios, fundações e demais estruturas. Para garantir a adequada execução dessas atividades, 
torna-se indispensável  a contratação de empresa especializada para o fornecimento de concreto usinado,  
com  características  técnicas  compatíveis  com  as  diferentes  aplicações,  incluindo,  quando  necessário,  o 
serviço de bombeamento.



A contratação visa  atender à necessidade permanente de fornecimento do material,  assegurando que as 
obras  sejam  executadas  com  qualidade,  dentro  dos  padrões  técnicos  exigidos,  evitando  retrabalhos,  
desperdícios  e  possíveis  prejuízos  à  Administração.  O  fornecimento  contínuo  e  sob  demanda  contribui 
diretamente para a eficiência operacional, a agilidade na execução dos serviços e a adequada aplicação dos 
recursos públicos.

A prestação do serviço também se justifica pela necessidade de garantir padronização, controle de qualidade 
e  confiabilidade  do  concreto  utilizado  nas  obras  públicas,  assegurando  conformidade  com  as  normas 
técnicas vigentes e promovendo maior durabilidade e segurança das estruturas executadas.

Diante  das  justificativas  apresentadas,  declara-se  que a  contratação  é  viável.  A viabilidade  deste  ETP é 
comprovada pela garantia de fornecimento contínuo e de qualidade do concreto necessário às atividades da 
Secretaria de Obras do Município de Braço do Trombudo, pelo uso eficiente dos recursos públicos, pela 
redução de riscos operacionais e pela contribuição direta à continuidade e melhoria dos serviços públicos 
essenciais.

Além disso, destaca-se que a presente contratação atende adequadamente às demandas formuladas, que os 
benefícios esperados são compatíveis com os custos previstos e que a solução proposta se apresenta como  
economicamente  vantajosa.  Os  riscos  envolvidos  são  administráveis,  o  que  reforça  a  viabilidade  da 
contratação.

Considerando as informações deste ETP, entende-se que a contratação é, portanto, tecnicamente viável.

Braço do Trombudo (SC), 27 de março de 2026

_________________________________
Marcelo Tonet

Secretário de Obras
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