ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ALTO VALE DO ITAJAI

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO

OBRA - PREFEITURA E CAMARA MUNICIPAL DE BRAGO DO TROMBUDO

AREA: 1.563,74m2
LOCAL :RUA TIRADENTES - CENTRO - BRACO DO TROMBUDO/SC

Itens 3.6 a 3.8 BDI = 12%
demais itens BDI = 25%

DATA : 19/DEZ/2011

CRONOGRAMA ETAPA 01
QUADRO DE QUANTIDADES
ITEM DESCRICAO UN QUANT PRECO PRECO TOTAL
UNIT. TOTAL GERAL
1 SERVICOS INICIAIS
1.1 Locagao de obra convencional, através de gabarito de madeira m2 1.563,74 3,68 5.754,56
1.2 Abrigo provisorio m2 12,00 148,64 1.783,68 7.538,24
2 INFRAESTRUTURA
2.1 Escavagdes manuais m3 124,28 31,48 3.912,33
Concreto Usinado (fornecimento, langamento, adensamento e
2.2 bombeado) FCK=25MPA m3 55,04 422,23 23.239,54
2.3  Formas madeira para concreto em fundagéo m2 412,59 32,98 13.607,22
2.4  Armadura CA-50 (fornecimento, corte, dobra e colocagéo) kg 3.297,00 7,19 23.705,43
2.5 Armadura CA-60 (fornecimento, corte, dobra e colocagéo) kg 571,00 7,69 4.390,99
26 !mpgrmeabﬂzat{ao cor"n _manta asfaltica espessura 3mm, m2 126,50 42,33 5.354,75 74.210,26
incluindo emulsao asféltica
3 SUPRA-ESTRUTURA
Concreto Usinado (fornecimento, langamento, adensamento e
3.1 bombeado) FCK=25MPA m3 376,85 422,23 159.117,38
3.2 Formas madeira para concreto m2 2.216,76 32,98 73.108,74
3.3  Armadura CA-50 (fornecimento, corte, dobra e colocagéo) kg 11.799,90 7,19 84.841,28
3.4 Armadura CA-60 (fornecimento, corte, dobra e colocagéo) kg 1.905,85 7,69 14.655,99
35 Laje pre-fabrlcada - SC 200Kg/m2, inclui (lajotas, malha pop e m2 1.079,36 70,29 75.868,21
negativos)
3.6 Laje treligada - SC 200Kg/m2, h =16cm m2 243,98 47,76 11.652,48
3.7 Laje treligada - SC 200Kg/m2, h =26cm m2 124,30 71,06 8.832,76
3.8 Laje treligada - SC 500Kg/m2, h =16cm m2 234,28 53,57 12.550,38 440.627,22
4 PAREDES
4.1 Alvenaria de tijolos ceramicos furados e=15cm acabada m2 2.906,68 39,40 114.523,19
Divisoria em granilite Espessura 35mm, chumbamento no piso
4.2 e parede com argamassa de cimento e areia, polimento, m2 125,60 201,21 25.271,98
exclusive ferragens
4.3  Diviséria em chapa de fibra de madeira c/ pintura m2 245,63 51,00 12.527,13
4.4  Diviséria em chapa de fibra de madeira dupla c/ pintura m2 256,80 102,00 26.193,60 178.515,90
5 COBERTURA
5.1 Cobertura em estrutura de madeira apoiada em laje ou parede m2 1.399,60 66,40 92.933,44
5.2  Telhamento em Telha fibrocimento 6mm m2 1.399,60 25,25 35.339,90
5.3  Estrutura metalica para telha de fibra de vidro m2 42,66 52,96 2.259,27
5.4  Telhamento em Telha fibra de vidro 6mm m2 42,66 33,76 1.440,20
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ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ALTO VALE DO ITAJAI ltens 3.6 a 3.8 BDI = 12%
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO demais itens BDI = 25%

OBRA - PREFEITURA E CAMARA MUNICIPAL DE BRAGO DO TROMBUDO

AREA: 1.563,74m2 DATA : 19/DEZ/2011

LOCAL :RUA TIRADENTES - CENTRO - BRACO DO TROMBUDO/SC

CRONOGRAMA ETAPA 01
QUADRO DE QUANTIDADES
ITEM DESCRICAO UN QUANT PRECO PRECO TOTAL
UNIT. TOTAL GERAL
5.5 Calhas e'm. chapalde a~go zmca(%o 0,5mm, 60cm desenvolvida m 245,80 41,84 10.284.27
c/ acessorios de fixacédo e descidas
5.6 Rufos em chapa de ago zincado 0,5mm m 348,35 35,25 12.279,34
57 TuboPVC75mm (para descida das dguas da calhas), m 82,00 35,69 2.926,58 157.463,00
inclusive conexdes (fornecimento e instalagéo)
9  INSTALAGOES ELETRICAS
9.1 Instalagdes internas conforme projeto (planilha em anexo) 97.268,10
9.2 Entrada de energia padréo celesc (planilha em anexo) 8.455,60
9.3 Instalagdes de alarme de incéncido (planilha em anexo) 11.816,88
94  |nstalag3o lluminag&o de Emergéncia (planilha em anexo) 13.166,25
9.5 Instalagdes de SPDA (planilha em anexo) 20.683,63
VALOR TOTAL PARA 12 ETAPA CORRESPONDE A 10% DO TOTAL GERAL DA OBRA (CRONOGRAMA GERAL DA OBRA) 15.139,05
10  INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS
101 Ponto de agua fria 25mm EVC (rede, conexdes, etc. em PVC) ot 59,00 77.25 455775
conforme projeto e memorial
102 Ponto gsgoto P\(C pred|_al 40mm, inclusive conexdes ot 28,00 77.75 2.177,00
(fornecimento e instalag&o)
103 Ponto gsgoto P\(C predlfal 50mm, inclusive conexdes ot 18,00 78,88 1.419,84
(fornecimento e instalag&o)
104 Ponto gsgoto P\(C pred|_a| 100mm, inclusive conexdes ot 20,00 89,33 1.786,60
(fornecimento e instalag&o)
105 Ponto \{enhlagag PVC p-red|a| 50mm, inclusive conexdes ot 10,00 78,88 788,80
(fornecimento e instalag&o)
10.6 Vaso sanitario com caixa de descarga acoplada un 10,00 275,30 2.753,00
10.7 Lavatério e[n Ioulga branca, sem c9lu_na, com torneira cromada un 24,00 146,58 3.517,92
popular, sifdo, valvula e engate plastico
10.8 Granito para Bancada m 13,90 224,03 3.114,02
10.9 Mictdrio individual louga branca c/ ferragens em metal cromado m 6,00 191,08 1.146,48
10.10 Porta papel higienico un 18,00 41,91 754,38
10.11  Porta papel toalha un 7,00 27,96 195,72
10.12 Espelho cristal espessura 4mm, com moldura de madeira m2 4,80 235,23 1.129,10
Barras de apoio p/ PPD em ago cromado - comprimento 60cm .
10.13 conforme NBR-9050/2004 cj. 8,00 325,03 2.600,24
10.14 Caixa Qe inspecgdo esgoto (60x60x60cm) conforme projeto e un 13,00 128,83 1.674,79
memorial
10.15 Caixa de Gordura simples em concreto D=40cm c/ tampa un 2,00 81,39 162,78
10.16 Fossa séptica conforme projeto e memorial m3 7,20 514,91 3.707,35
10.17 Filtro anaerdbio conforme projeto e memorial m3 7,50 514,91 3.861,83
10.18 Caixa d agua 19000L (c_om barrilete, acessorios,etc. un 1,00 2.467 31 2.467 31
fornecimento e instalagéo)
VALOR TOTAL PARA 12 ETAPA CORRESPONDE A 3% DO TOTAL GERAL DA OBRA (CRONOGRAMA GERAL DA OBRA) 1.134,45
TOTAL 874.628,11
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