



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
 PREFEITURA MUNICIPAL BRAÇO DO TROMBUDO

**CNPJ:** 95.952.230/0001-67      **Telefone:** (47) 3547-0179  
**Endereço:** Praça da Independência, 25 - Centro  
**CEP:** 89178-000 - Braço do Trombudo

**TOMADA DE PREÇOS**

**Nr.: 9/2022**

**Processo Adm.:** 9/2022

**Data do Processo:** 27/01/2022

## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

- a) Nr. Processo:** 9/2022  
**b) Nr. Licitação:** 9/2022 - TP  
**c) Modalidade:** Tomada de preços  
**d) Data de Homologação:** 25/02/2022  
**e) Objeto da Licitação:** *Construção de muros de arrimo em concreto armado no Município de Braço do Trombudo/SC.*

**Participante: CONCRETA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA**

| Item                          | Especificação  | Qtd.  | Unidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-------------------------------|--|-------|---------|----------------|-------------|
| 1                             | Construção de muro de arrimo em concreto armado - 47 metros (REFEITÓRIO)   | 1,000 | OBRA    | 193.738,96     | 193.738,96  |
| 2                             | Construção de muro de arrimo em concreto armado - 10 metros (ESCOLA KM 20) | 1,000 | OBRA    | 96.837,42      | 96.837,42   |
| <b>Total do Participante:</b> |  |       |         |                | 290.576,38  |
| <b>Total Geral:</b>           |  |       |         |                | 290.576,38  |

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

| Descrição da Despesa       | Dotação                              | Valor Estimado |
|----------------------------|--------------------------------------|----------------|
| Manutenção da Defesa Civil | 02.001.06.182.0004.2004.4.4.90.00.00 | R\$ 305.691,40 |

Braço do Trombudo, 25/02/2022

.....  
 Nildo Melmestet  
 Prefeito Municipal

.....  
**Assinatura do Responsável**