
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO VALE DO ITAJAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAÇO DO TROMBUDO
OBRA - REFORMA CENTRO DE CULTURA (HOTEL SERRIL)
ÁREA  : 431,03m2 DATA :11/AGO/2011
LOCAL : BRAÇO DO TROMBUDO  -  SC BDI = 25%

                    QUADRO DE QUANTIDADES

ITEM  DESCRIÇÃO UN QUANT
PREÇO      
UNIT.

PREÇO    
TOTAL 

TOTAL GERAL

1 SERVIÇOS INICIAIS

1.1 Limpeza do terreno m2       2.524,24                    0,58 1.464,06             

1.2
Limpeza com jato dágua em paredes externas 
existentes

m2          494,24                    0,26 128,50                

1.3 Abrigo provisório m2            12,00                143,90 1.726,80             

1.4 Locação da Obra m2            53,56                    3,50 187,46                            3.506,82 

2 DEMOLIÇÕES

2.1
Demolição de forro de madeira existente no 
pavimento  conforme indicado em projeto

m2          192,60                    7,22 1.390,57             

2.2
Retirada cuidadosa de azulejos e argamassa de 
assentamento

m2            28,85                  30,00 865,50                

2.3 Retirada de rodapés de madeira m            10,55                    3,50 36,93                  

2.4
Retirada de assoalho de madeira (inclusive 
vigamento)

m2              8,49                  18,98 161,14                

2.5
Demolição de paredes de lambri existente sem 
reaproveitamento conforme indicado em projeto

m2            56,22                    3,60 202,39                

2.6
Remoção de portas e batentes existentes em 
parede de alvenaria 

un              4,00                  39,60 158,40                

2.7 Demolição de paredes de alvenaria existente m2              3,00                  41,42 124,26                            2.939,19 

3 INFRA-ESTRUTURA

3.1 Escavações manuais m3              2,19                  31,47 68,92                  

3.2 Reaterro compactado m3            47,19                  26,97 1.272,71             

3.3 Concreto (fornecimento, adensamento) m3              1,20                363,00 435,60                

3.4 Formas de madeira para concreto em fundação m2            16,18                  32,83 531,19                

3.5
Armadura CA50 (fornecimento, corte, dobra e 
colocação)

Kg            67,10                    7,46 500,57                

3.6
Armadura CA60 (fornecimento, corte, dobra e 
colocação)

Kg            15,60                    7,98 124,49                            2.933,48 

4 SUPRA-ESTRUTURA

4.1 Concreto armado em pilares e vigas fck=20Mpa m3              0,32             1.523,57 487,54                               487,54 

5 PAREDES E PAINÉIS

5.1
Alven de tijolos ceramicos furados e=15cm 
acabada

m2            33,02                  32,00 1.056,64             

5.2
Divisórias 35mm, modular, com perfis de fixação, 
cor areia, inclusive portas (fornecimento e 
instalação)

m2          124,20                  95,00 11.799,00                     12.855,64 

6 COBERTURA

6.1 Retirada de telha cerâmica m2          172,53                    4,50 776,39                

6.2
Cobertura em estrutura de madeira apoiada em 
paredes e pilares 

m2 69,17                  62,50 4.323,13             

6.3 Telhamento em telha de vidro translúcida m2 39,37                  32,77 1.290,15             

6.4 Telhamento em telha cerâmica tipo francesa m2 181,53                  30,00 5.445,90             

6.5
Calhas em chapa de aço zincado 0,5mm 60cm 
desenv. com acessórios e descidas em PVC

m            42,39                  35,20 1.492,13             

6.6 Rufos em chapa de aço zincado 0,5mm m            91,05                  33,20 3.022,86             

6.7 Descidas tubo PVC 75mm m            45,50                  22,00 1.001,00                       17.351,56 

7 REVESTIMENTOS

7.1 Chapisco m2          251,66                    4,00 1.006,64             

1/5



ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO VALE DO ITAJAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAÇO DO TROMBUDO
OBRA - REFORMA CENTRO DE CULTURA (HOTEL SERRIL)
ÁREA  : 431,03m2 DATA :11/AGO/2011
LOCAL : BRAÇO DO TROMBUDO  -  SC BDI = 25%

                    QUADRO DE QUANTIDADES

ITEM  DESCRIÇÃO UN QUANT
PREÇO      
UNIT.

PREÇO    
TOTAL 

TOTAL GERAL

7.2 Reboco m2            66,04                  15,76 1.040,79             

7.3 Azulejos 30x30 extra (fornecimento e colocação) m2          129,24                  25,30 3.269,77             

7.4 Recolocação de azulejos m2            10,00                    9,17 91,70                              5.408,90 

8 PISOS

8.1 Lastro de brita graduada (e = 10cm) m3              1,75                  92,30 161,53                

8.2
Contrapiso em concreto 20Mpa c/ 
impermeabilização (e=7cm) c/ malha pop 15x15cm

m2            17,49                  32,00 559,68                

8.3 Regularização de contrapiso m2            54,05                  17,72 957,77                

8.4 Piso cerâmico 30x30 extra PEI 5 m2            35,03                  38,00 1.331,14                         3.010,12 

9 FORROS

9.1
Recolocação de em madeira interno pavto superior 
(material reaproveitado do terreo)

m2            38,79                  14,71 570,60                

9.2 Forro em madeira interno (todo pavto. Inferior) m2          153,81                  43,93 6.756,87                         7.327,47 

10 ESQUADRIAS

10.1 Recuperação de janelas de madeira existentes m2            73,87                  87,00 6.426,69             

10.2 Recuperação de portas de madeira existentes m2            41,67                  35,00 1.458,45             

10.3 Esquadrias em madeira tipo abrir 1,0x2,25m unid              4,00                709,43 2.837,72             

10.4
Esquadrias em madeira tipo basculante 
0,80x0,50m 

unid              5,00                125,00 625,00                

10.5
Porta 190x210 2fl tipo bate e volta, madeira 
maciça c/ ferragens

un              1,00                855,13 855,13                

10.6
Porta 100x210 1fl de abrir, madeira semi-oca c/ 
ferragens

un              2,00                240,15 480,30                

10.7
Porta 60x210 1fl de abrir, madeira semi-oca c/ 
ferragens

un              4,00                240,15 960,60                

10.8 Vidro liso comum 4mm m2            17,08                  84,88 1.449,75                       15.093,64 

11 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

11.1
Fornecimento de Energia 
(subterraneo/subterraneo)

11.1.1
Caixa c/ 1 medidor polifásico padrão Celesc e 
componentes de ligação, (fornecimento e 
instalação), conforme projeto. 

un 1,00             475,00              475,00                

11.1.2 Disjuntor tripolar 50A, (fornecimento e instalação) un 1,00             71,48                71,48                  

11.1.3
Caixa de passagem em alvenaria 46x70 padrão 
Celesc com tampa de ferro, (fornecimento e 
instalação), Conforme projeto.

un 1,00             350,00              350,00                

11.1.4
Fiação 4#10mm² 750v Ramal de entrada do Poste 
Celesc até medidor celesc (fornecimento e 
instalação). Conforme projeto.

m 52,00           9,28 482,56                

11.1.5
Fiação 4# 10mm² 750v Ramal de carga do 
Medidor Celesc até o Quadro de Distribuição CD2 
(fornecimento e instalação). Conforme projeto.

m 80,00           9,28 742,40                

11.1.6
Eletroduto zincado a quente NBR 5597/5598 
H=5,00m, 2" JUNTO AO POSTE (fornecimento e 
instalação), Conforme projeto.

m 5,00             48,00 240,00                

11.1.7
Eletroduto PVC Rigido 2"  Ramal de entrada do 
Poste Celesc até medidor celesc (fornecimento e 
instalação). Conforme projeto.

m 7,00             23,76                166,32                
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11.1.8
Eletroduto PVC Rigido 2" Ramal de carga do 
Medidor Celesc até o Quadro de Distribuição CD2 
(fornecimento e instalação). Conforme projeto.

m 20,00           23,76                475,20                

11.2 Caixas de Passagem e Aterramento -                      

11.2.1
Caixa de passagem 40x40 em alvenaria e tampa 
de concreto com haste de aterramento e conector, 
(fornecimento e instalação), Conforme projeto.

un 3,00             114,62              343,86                

11.3
Centro de distribuição de Iluminação e 
Tomadas

-                      

11.3.1
Fiação 4# 10mm² do CD2 até o  CD1 
(fornecimento e instalação). Conforme projeto.

m 16,00           9,28                  148,48                

11.3.2
Eletroduto PVC Rigido 2"  do CD2 até CD1 
(fornecimento e instalação). Conforme projeto.

m 3,00             23,76                71,28                  

11.3.3

Quadro de distribuição de sobrepor Trifásico 12 
módulos completo com barramentos, placa de 
montagem, perfis e trilhos, (fornecimento e 
instalação), conforme projeto.

un 1,00             331,22 331,22                

11.3.4

Quadro de distribuição de sobrepor Trifásico 
18módulos completo com barramentos, placa de 
montagem, perfis e trilhos, (fornecimento e 
instalação), conforme projeto.

un 1,00             331,22 331,22                

11.3.5
Disjuntor monopolar 10A a 30A, (fornecimento e 
instalação)

un 16,00           9,96 159,36                

11.3.6
Disjuntor tripolar 10A a 50A, (fornecimento e 
instalação)

un 2,00             71,48 142,96                

11.4 Iluminação e Tomadas -                      

11.4.1
Ponto de tomada 2P+T de embutir ou sobrepor 
(caixa, eletroduto, fios e tomada c/ placa, 
(fornecimento e instalação), conforme projeto.

pt 71,00           95,16 6.756,36             

11.4.2
Ponto de tomada para Condicionador de AR 
(caixa, eletroduto, fios e tomada c/ placa, 
(fornecimento e instalação), conforme projeto.

pt 3,00             155,00 465,00                

11.4.3
Ponto de tomada 2P+T de piso (caixa, eletroduto, 
fios e tomada c/ placa - fornecimento e instalação 
conf. projeto)

un              1,00                  95,16 95,16                  

11.4.4

Ponto de tomada para Sistema Preventivo ilum. e 
Saidas de emerg., (caixa, eletroduto, fios e tomada 
c/ placa, (fornecimento e instalação), conforme 
projeto.

pt 21,00           70,71 1.484,91             

11.4.5
Ponto de luz ( caixa, eletroduto, fios, interruptores, 
(fornecimento e instalação), conforme projeto

un 68,00           111,66 7.592,88             

11.4.6
Luminária arandela c/ lâmpada incadescente 
(fornecimento e instalação), conforme projeto.

un 19,00           42,60 809,40                

11.4.7
Luminária tipo globo c/ lâmpada incadescente 
(fornecimento e instalação), conforme projeto.

un 19,00           38,00 722,00                

11.4.8
Luminária de embutir tipo calha  com lâmpada de 
fluorescente 2x20W (fornecimento e instalação), 
conforme projeto.

un 6,00             79,36 476,16                

11.4.9
Luminária de embutir tipo calha  com lâmpada de 
fluorescente 2x32W (fornecimento e instalação), 
conforme projeto.

un 6,00             98,00 588,00                

11.4.10
Luminária de embutir tipo calha  com lâmpada de 
fluorescente 4x20W (fornecimento e instalação), 
conforme projeto.

un 18,00           225,00 4.050,00             

11.5 Telefone -                      
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11.5.1
Caixa de passagem em alvenaria 46x70 padrão 
Telesc com tampa de ferro, (fornecimento e 
instalação), Conforme projeto.

un 1,00             350,00              350,00                

11.5.2
Eletroduto zincado a quente NBR 5597/5598 
H=5,00m, 1" JUNTO AO POSTE (fornecimento e 
instalação), Conforme projeto.

m 5,00             48,00 240,00                

11.5.3
Eletroduto PVC Rigido 2" da caixa de passagem 
até quadro de telefones.  (fornecimento e 
instalação), Conforme projeto.

m 27,00           23,76                641,52                

11.5.4
Ponto de Tomada para Telefone( caixa, eletroduto, 
fios e Tomada c/ placa, (fornecimento e 
instalação), conforme projeto.

un 12,00           98,70 1.184,40             29.987,13         

12 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

12.1
Ponto de água fria 25mm PVC (rede, conexões, 
etc. em PVC) conforme projeto e memorial

pt 17,00 73,20 1.244,40             

12.2
Ponto esgoto PVC predial 40mm, inclusive 
conexões (fornecimento e instalação)

pt 7,00 69,90 489,30                

12.3
Ponto esgoto PVC predial 50mm, inclusive 
conexões (fornecimento e instalação)

pt 6,00 73,11 438,66                

12.4
Ponto esgoto PVC predial 100mm, inclusive 
conexões (fornecimento e instalação)

pt 6,00 88,86 533,16                

12.5
Ponto Ventilação PVC predial 50mm, inclusive 
conexões (fornecimento e instalação)

pt 6,00 73,11 438,66                

12.6 Vaso sanitário com caixa de descarga acoplada un 6,00 265,67 1.594,02             

12.7
Lavatório em louça branca, sem coluna, com 
torneira cromada popular, sifão, válvula e engate 
plástico

un 6,00 142,92 857,52                

12.8
Fornecimento e instalação de pia p/ cozinha 
(inclusive instalação de água e esgoto)

un              3,00 205,58 616,74                

12.9 Barras de apoio p/ PPD em aço cromado - 
comprimento 60cm conforme NBR-9050/2004

cj. 1,00 266,30 266,30                

12.10 Granito para Bancada m 8,50 207,92 1.767,32             

12.11 Porta papel higienico un              6,00 41,90 251,40                

12.12 Porta toalha de papel un              6,00 27,96 167,76                

12.13
Espelho cristal espessura 4mm, com moldura de 
madeira m2

1,44 235,11 338,56                

12.14 Fossa séptica conforme projeto e memorial m3 3,97 395,00 1.568,15             

12.15 Filtro anaeróbio conforme projeto e memorial m3 3,89 395,00 1.536,55             

12.16 Caixa de gordura conforme projeto  e memorial un 3 181,83 545,49                

12.17 Caixa de inspeção conforme projeto  e memorial un 6 145,30 871,80                

12.18
Caixa dágua 1000l (com barrilete, acessórios, etc. 
instalada conforme projeto e memorial) 

un 2 560,40 1.120,80                       14.646,59 

13 PREV. CONTRA INCÊNDIO

13.1 Bloco autonomo indicativo "SAIDA" un 5                139,25 696,25                

13.2 Extintores de pó químico seco de 4 kg un 3                112,10 336,30                

13.3 Luminária de emergência 16w un 16                  74,12 1.185,92             

13.4
Abrigo de gás 2P13kg completo (canalização, 
válvulas, botijão, acessórios)

un 1                925,75 925,75                

13.5 Adequação de ambiente un 1                187,50 187,50                
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13.6 Fita antiderrapante 50mm (escada) m 23,63                    8,10 191,40                            3.523,12 

14 PINTURA

14.1 Pintura acrílica ( fundo+2 demãos ) m2          106,38                  18,31 1.947,82             

14.2
Pintura esmalte sintético sobre esquadrias de 
madeira

m2            22,23                  18,01 400,36                

14.3
Pintura esmalte sintético sobre divisórias de lambri 
existentes (pavimento superior)

m2          142,74                  18,01 2.570,75             

14.4 Pintura verniz em forro de madeira m2          368,26                  13,22 4.868,40             

14.5
Pintura acrílica (2 demãos) sobre paredes 
existentes

m2       1.212,04                  15,35 18.604,81           

14.6
Pintura esmalte sintético sobre esquadrias de 
madeira existentes

m2          115,54                  18,01 2.080,88                       30.473,02 

15 COMPLEMENTAÇÕES

15.1 Guarda-corpo em tubo metálico Ø1.1/2" pintado 
com acessórios de fixação no piso (rampas)

m2              8,45                270,55 2.286,15             

15.2 Rodapés de madeira m            10,55                  10,31 108,77                

15.3
Corrimão em madeira com estrutura em alumínio, 
fixado em parede (escada)

m            12,50                  67,97 849,63                

15.4
Corrimão em tubo metálico com pintura esmalte, 
fixado em parede (rampas)

m              6,25                  64,00 400,00                

15.5
Pavimentação em paver e=6cm cor cinza 
(fornecimento e instalação, inclusive preparo de 
base)

m2          111,20                  46,48 5.168,58             

15.6
Pavimentação em peças de concreto vazado tipo 
concregrama (fornecimento e instalação, inclusive 
preparo de base e grama)

m2            45,05                  65,00 2.928,25             

15.7
Meio fio de concreto 10x30x80cm (fornecimento e 
instalação)

m            80,00                  29,65 2.372,00             

15.8 Fechadura de embutir completa (pvto superior e inferior divisorias)u n 9,00 58,00 522,00                          14.635,38 

16 LIMPEZA DA OBRA 

16.1 Limpeza final da obra m2          431,03                    1,25 538,79                               538,79 

TOTAL         164.718,39 
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