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ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ALTO VALE DO ITAJAI

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO

OBRA - PREFEITURA E CAMARA MUNICIPAL DE BRAGO DO TROMBUDO

AREA: 1.563,74m2
LOCAL :RUA TIRADENTES - CENTRO - BRACO DO TROMBUDO/SC

Itens 3.6 a 3.8 BDI = 12%
demais itens BDI = 25%

DATA : 19/DEZ/2011

ORCAMENTO GERAL DA OBRA

QUADRO DE QUANTIDADES

ITEM DESCRIGAO UN QUANT PRECO PRECO TOTAL
UNIT. TOTAL GERAL
1 SERVICOS INICIAIS
1.1 Locagéo de obra convencional, através de gabarito de madeira m2 1.563,74 3,68 5.754,56
1.2 Abrigo provisorio m2 12,00 148,64 1.783,68 7.538,24
2 INFRAESTRUTURA
2.1 Escavagdes manuais m3 124,28 31,48 3.912,33
Concreto Usinado (fornecimento, langamento, adensamento e
2.2 bombeado) FCK=25MPA m3 55,04 422,23 23.239,54
2.3 Formas madeira para concreto em fundagéo m2 412,59 32,98 13.607,22
2.4 Armadura CA-50 (fornecimento, corte, dobra e colocagao) kg 3.297,00 7,19 23.705,43
2.5 Armadura CA-60 (fornecimento, corte, dobra e colocagao) kg 571,00 7,69 4.390,99
26 .Impe.rmeablllza({ao cor'n .manta asfaltica espessura 3mm, m2 126,50 42,33 5.354.75 74.210,26
incluindo emulséo asfaltica
3 SUPRA-ESTRUTURA
Concreto Usinado (fornecimento, langamento, adensamento e
3.1 bombeado) FCK=25MPA m3 376,85 422,23 159.117,38
3.2 Formas madeira para concreto m2 2.216,76 32,98 73.108,74
3.3 Armadura CA-50 (fornecimento, corte, dobra e colocagao) kg 11.799,90 7,19 84.841,28
3.4  Armadura CA-60 (fornecimento, corte, dobra e colocagao) kg 1.905,85 7,69 14.655,99
35 Laje pre-fabrlcada - SC 200Kg/m2, inclui (lajotas, malha pop e m2 1.079,36 70,29 75.868,21
negativos)
3.6 Laje treligada - SC 200Kg/m2, h =16cm m2 243,98 47,76 11.652,48
3.7 Laje treligada - SC 200Kg/m2, h =26¢cm m2 124,30 71,06 8.832,76
3.8 Laje treligada - SC 500Kg/m2, h =16cm m2 234,28 53,57 12.550,38 440.627,22
4 PAREDES
4.1 Alvenaria de tijolos ceramicos furados e=15cm acabada m2 2.906,68 39,40 114.523,19
Diviséria em granilite Espessura 35mm, chumbamento no piso
4.2 e parede com argamassa de cimento e areia, polimento, m2 125,60 201,21 25.271,98
exclusive ferragens
4.3 Diviséria em chapa de fibra de madeira c/ pintura m2 245,63 51,00 12.527,13
4.4  Diviséria em chapa de fibra de madeira dupla c/ pintura m2 256,80 102,00 26.193,60 178.515,90
5 COBERTURA
5.1 Cobertura em estrutura de madeira apoiada em laje ou parede m2 1.399,60 66,40 92.933,44
5.2 Telhamento em Telha fibrocimento 6mm m2 1.399,60 25,25 35.339,90
5.3  Estrutura metalica para telha de fibra de vidro m2 42,66 52,96 2.259,27
5.4 Telhamento em Telha fibra de vidro 6mm m2 42,66 33,76 1.440,20
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ITEM DESCRIGAO UN QUANT PRECO PRECO TOTAL
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55 Calhas e’m. chapa.de a~go zmca(?o 0,5mm, 60cm desenvolvida 245,80 41,84 10.284.27
¢/ acessorios de fixacdo e descidas
5.6  Rufos em chapa de aco zincado 0,5mm m 348,35 35,25 12.279,34
57 1uboPVC75mm (para descida das aguas da calhas), m 82,00 35,69 2.926,58 157.463,00
inclusive conexdes (fornecimento e instalagéo)
6 REVESTIMENTOS
6.1  Chapisco m2 7.313,71 4,31 31.522,09
6.2 Reboco (massa Unica) m2 7.313,71 24,95 182.477,06
6.3  Azulejos 30x30 m2 462,74 25,35 11.730,33 225.729,48
7 PISOS
7.1 Lastro de brita graduada (e = 5cm) m3 63,67 87,89 5.596,04
7.2  Contrapiso em concreto 20Mpa c/ impermeabilizagdo (e=7cm) m2 1273,42 47,54 60.538,39
7.3  Regularizagéo de contrapiso m2 1563,74 17,91 28.006,58
7.4  Piso ceramico 30x30 PEI 5 m2 1.532,94 26,76 41.021,47
7.5 Piso ceramico 30x30 PEI 5 (antiderrapante) m2 20,19 32,48 655,77
7.6  Porcelanato Polido 60x60 m2 34,16 62,35 2.129,88
7.7 Rodapé em ceramica m 786,80 23,30 18.332,44 156.280,57
8 ESQUADRIAS
8.1 Porta 90x210 2fl de abrir, madeira macica c/ ferragens m2 5,67 234,01 1.326,84
8.2  Porta 90x210 1fl de abrir, madeira compesada c/ ferragens un 28,00 256,30 7.176,40
8.3  Porta 90x210 1fl de correr, madeira compesada c/ ferragens un 6,00 390,96 2.345,76
8.4  Porta 80x210 1fl de abrir, madeira compesada c/ ferragens un 5,00 260,83 1.304,15
8.5 Porta 90x210 1fl de abrir, material da divisoria ¢/ ferragens un 8,00 165,00 1.320,00
8.6  Porta 90x210 1fl de correr, material da divisoria c/ ferragens un 2,00 165,00 330,00
8.7 Porta 180x210 2fl de correr, material da divisoria c/ ferragens un 1,00 330,00 330,00
8.8 Porta 90x210 1fl de abrir, material da divisoria dupla c/ un 7.00 165,00 1.155,00
ferragens
8.9 Porta 90x210 1fl de correr, material da divisoria dupla c/ un 1,00 165,00 165,00
ferragens
8.10 Porta 90x190 1fl de abrir, aluminio preto c/ ferragens (08 m2 13,68 412,78 5.646,83
unidades)
8.11 Porta 80x190 1fl de abrir, aluminio preto c/ ferragens (07 m2 10,64 412,78 4.391,98
unidades)
8.12 Porta 200x210 2fl de correr, vidro temperado c/ ferragens un 1,00 1.291,41 1.291,41
8.13 Porta 200x210 2fl de abrir, vidro temperado c/ ferragens un 5,00 129,34 646,70
8.14 Porta 300x210 4fl de correr, vidro temperado c/ ferragens un 3,00 1.884,00 5.652,00
815 Esquadrias de vidro temperado, 4fl de correr 200 x 120 ¢/ un 13,00 667,59 8.678,67

ferragens
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8.16 Esquadrias de vidro temperado, 1fl maxiar 70x120 c/ un 3,00 291,64 874,92
ferragens

817 Esquadrias de vidro temperado, 2fl de correr 120 x 120 ¢/ un 4,00 420,95 1.683,80
ferragens

818 Esquadrias de vidro temperado, 5fl (2 fixas e 3 maxiar) 80 x un 2,00 145175 2.903,50
485 c/ ferragens

8.19 Esquadrias de vidro temperado, 4fl de correr 250 x 120 ¢/ un 4,00 802,83 3.211,32
ferragens

8.20 Esquadrias de vidro temperado, 4fl maxiar 320 x 80 ¢/ un 1,00 886,00 886,00
ferragens

8.21 Esquadrias de vidro temperado, 4fl de correr 360 x 120 ¢/ un 3,00 1.110,09 3.330,27
ferragens

822 Esquadrias de vidro temperado, 4fl de correr 300 x 120 ¢/ un 7.00 942,60 6.598,20
ferragens

823 Esquadrias de vidro temperado, 4fl de correr 260 x 120 ¢/ un 4,00 830,04 3.323,76
ferragens

824 Esquadrias de vidro temperado, 4fl maxiar 260 x 70 ¢/ un 1,00 756,25 756,25
ferragens

825 Esquadrias de vidro temperado, 4fl maxiar 160 x 70 ¢/ un 2,00 631,48 1.262,96
ferragens

8.26 Esquadrias de vidro temperado, 1fl maxiar 60 x 60 c/ ferragens un 2,00 187,95 875,90

827 Esquadrias de vidro temperado, 2fl maxiar 180x 60 c/ un 1,00 425,59 425,59
ferragens

828 Esquadrias de vidro temperado, 2fl maxiar 120 x 60 c/ un 2,00 360,20 720,40
ferragens

829 Esquadrias de vidro temperado, 2fl de correr 180 x 100 ¢/ un 1,00 502,93 502,93
ferragens

830 Esquadrias de vidro temperado, 2fl de correr 140 x 100 ¢/ un 1,00 418,83 418,83
ferragens

8.31 Esquadrias de vidro temperado, 4fl de correr 200 x 100 ¢/ un 2,00 593,39 118678
ferragens

832 Esquadrias de vidro temperado, 2fl maxiar 130 x 60 ¢/ un 6,00 371,09 2.226,54
ferragens

833 Esquadrias de vidro temperado, 2fl maxiar 120 x 60 ¢/ un 3,00 360,20 1.080,60
ferragens

834 Esquadrias de vidro temperado, 2fl maxiar 80 x 70 c/ un 1,00 331,71 331,71
ferragens

835 Esquadrias de vidro temperado, 2fl maxiar 150 x 70 ¢/ un 1,00 419,06 419,06
ferragens

836 Esquadrias de vidro temperado, 4fl de correr 220 x 60 c/ un 1,00 667,24 667,24
ferragens

837 Esquadrias de vidro temperado, 2fl maxiar 150 x 60 ¢/ un 1,00 392,88 392,88
ferragens

838 Esquadrias de vidro temperado, 2fl de correr 120 x 100 ¢/ un 1,00 376,78 376,78
ferragens

839 Esquadrias de vidro temperado, 4fl de correr 350 x 100 ¢/ un 2,00 937,21 1.874.42
ferragens

8.40 Esquadrias de vidro temperado, 4fl de correr 250 x 180 ¢/ un 4,00 112261 4.490,44
ferragens

8.41 Esquadrias de vidro temperado, 1fl maxiar 70 x 70 c/ un 7.00 21145 1.480.15
ferragens

8.42 Esquadrias de vidro temperado, 4fl de correr 380 x 80c/ un 1,00 854,06 854,06

ferragens
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843 Esquadrias de vidro temperado, 4fl de correr 340 x 120 ¢/ un 1,00 1.054.74 1.054.74
ferragens
844 Esquadrias de vidro temperado, 4fl maxiar 290 x 70 ¢/ un 1,00 804,74 804,74
ferragens
8.45 Esquadrias em alumuinio, veneziana 200 x 60 c/ ferragens un 1,00 343,73 343,73
8.46 Esquadrias vidro fixo, veneziana 180 x 100 c/ ferragens un 1,00 414,46 414,46
8.47 Guiché, aluminio 180 x 100 c/ ferragens ( 01 unidade) m2 1,80 412,78 743,00
8.48 Guiché, aluminio 300 x 100 c/ ferragens (01 unidade) m2 3,00 412,78 1.238,34
8.49 Guiché, aluminio 120 x 100 c/ ferragens (01 unidade) m2 1,20 412,78 495,34
8.50 Algapao em Aluminio 0,80m x 0,80m incluso ferragens un 1,00 75,00 75,00 89.585,38
9 INSTALAGOES ELETRICAS
9.1 Instalagdes internas conforme projeto (planilha em anexo) 97.268,10
9.2 Entrada de energia padréo celesc (planilha em anexo) 8.455,60
9.3 Instalagbes de alarme de incéncido (planilha em anexo) 11.816,88
9.4  |nstalaggo lluminag&o de Emergéncia (planilha em anexo) 13.166,25
9.5 Instalagdes de SPDA (planilha em anexo) 20.683,63 151.390,46
10 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS
101 Ponto de agua fria 25mm I?VC (rede, conexdes, etc. em PVC) ot 59,00 77.25 455775
conforme projeto e memorial
102 Ponto gsgoto P\(C predlfll 40mm, inclusive conexdes ot 28,00 77.75 247700
(fornecimento e instalagéo)
103 Ponto gsgoto P\(C predlfll 50mm, inclusive conexdes ot 18,00 78,88 1.419,84
(fornecimento e instalagéo)
104 Ponto gsgoto P\(C predlfll 100mm, inclusive conexdes ot 20,00 89,33 1.786,60
(fornecimento e instalagéo)
105 Ponto \./entllagac.) PVC pfedlal 50mm, inclusive conexdes ot 10,00 78,88 788,80
(fornecimento e instalagéo)
10.6 Vaso sanitario com caixa de descarga acoplada un 10,00 275,30 2.753,00
107 Lavatério e[n Iou’ga branca, sem c9lu.na, com torneira cromada un 24,00 146,58 3.517.92
popular, sifdo, valvula e engate plastico
10.8 Granito para Bancada m 13,90 224,03 3.114,02
10.9  Mictério individual louga branca c/ ferragens em metal cromado  m 6,00 191,08 1.146,48
10.10 Porta papel higienico un 18,00 41,91 754,38
10.11  Porta papel toalha un 7,00 27,96 195,72
10.12 Espelho cristal espessura 4mm, com moldura de madeira m2 4,80 235,23 1.129,10
Barras de apoio p/ PPD em ago cromado - comprimento 60cm .
1013 onforme NBR-9050/2004 o 8,00 325,03 260024
10.14 Caixa c?e inspecéo esgoto (60x60x60cm) conforme projeto e un 13,00 128,83 1.674,79
memorial
10.15 Caixa de Gordura simples em concreto D=40cm c/ tampa un 2,00 81,39 162,78
10.16 Fossa séptica conforme projeto e memorial m3 7,20 514,91 3.707,35
10.17 Filtro anaerdbio conforme projeto e memorial m3 7,50 514,91 3.861,83
10.18 Caixa d'agua 10000L (com barrilete, acessorios,etc. un 1,00 2.467 31 2.467 31 37.814,91

fornecimento e instalagéo)
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11 PREV. CONTRA INCENDIO
11.1  Extintores
1111 Extintor I~ncend|o TP Pé Quimico 4kg Fornecimento e un 7 109,84 768,88
Colocagao
11.2 Hidrantes
Rede de agua para alimentagao de hidrantes em tubo FG
11.2.1 @2.1/2" c/ acessoérios de fixagdo, curvas e derivagdes m 85,00 124,43 10.576,55
(fornecimento e instalagéo) conforme projeto
Abrigo para hidrante, 75X45X17cm, com registro globo angular
45°2.1/2 ", adaptador Storz 2.1/2", com 02 mangueiras de
n22 incéndio 15m, redugdo 2.1/2x1. 1/2" e esguicho em latdo 1.1/2" un 400 922,71 3.690.84
- fornecimento e instalagao.
11.2.3 Hidrante de recalque un 1,00 431,48 431,48
11.3 Gas
1131 Tubo cfe Ago Galvgnlzado com COStl:lI”a 1/2" (15mm), inclusive m 22,00 16,36 350,02
conexdes - Fornecimento e Instalagéo
11.3.2 Abrigo completo p/ 2 cilindros de gas ( 13 Kg ) ¢/ botijao un 1,00 1.094,74 1.094,74 16.922,41
12 PINTURA
12.1  Fundo Preparador m2 7.313,71 2,96 21.648,58
12.2  Pintura acrilica (2 demaos) m2 7.313,71 13,85 101.294,88
12.3 Pintura em verniz sintético em madeira, duas deméaos. m2 90,33 13,01 1.175,19
12.4 Pintura esmalte em ferro/ago, 2 demaos m2 42,38 17,56 744,19 124.862,84
13 COMPLEMENTAGOES
13.1 Elevador Acessibilidade un 1,00 66.630,00 66.630,00
13.2  Guarda-corpo com corrimao em ferro barra chata 3/16" m2 12,98 281,41 3.652,70
13.3  Corrim&o em tubo ago galvanizado 3,5cm com bragadeira m 29,40 67,24 1.976,86
13.4  Brise em alumino, fornecimeto e instalagdo m2 88,84 268,75 23.874,54
13.5 Pergolado em Madeira, fornecimento e instalagéo m2 12,00 268,75 3.225,00
136 anmentagap Calgadas em bloco |ntertravgdo e=6(3m (paver) m2 251,91 46,64 1174908
cinza (fornecimento, preparo de base e pavimentac&o)
13.7 Meio fio de concreto (10x30x100) (fornecimento e execugao) m 230,67 26,46 6.104,10 117.212,28
14 LIMPEZA DA OBRA
14.1 Limpeza final da obra m2 1.563,74 1,41 2.204,87 2.204,87
TOTAL 1.780.357,82
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ORCAMENTO ETAPA 01

QUADRO DE QUANTIDADES

ITEM DESCRIGAO UN QUANT PRECO PRECO TOTAL
UNIT. TOTAL GERAL
1 SERVICOS INICIAIS
1.1 Locagéo de obra convencional, através de gabarito de madeira m2 1.563,74 3,68 5.754,56
1.2 Abrigo provisorio m2 12,00 148,64 1.783,68 7.538,24
2 INFRAESTRUTURA
2.1 Escavagdes manuais m3 124,28 31,48 3.912,33
Concreto Usinado (fornecimento, langamento, adensamento e
2.2 bombeado) FCK=25MPA m3 55,04 422,23 23.239,54
2.3 Formas madeira para concreto em fundagéo m2 412,59 32,98 13.607,22
2.4 Armadura CA-50 (fornecimento, corte, dobra e colocagao) kg 3.297,00 7,19 23.705,43
2.5 Armadura CA-60 (fornecimento, corte, dobra e colocagao) kg 571,00 7,69 4.390,99
26 .Impe.rmeablllza({ao cor'n .manta asfaltica espessura 3mm, m2 126,50 42,33 5.354.75 74.210,26
incluindo emulséo asfaltica
3 SUPRA-ESTRUTURA
Concreto Usinado (fornecimento, langamento, adensamento e
3.1 bombeado) FCK=25MPA m3 376,85 422,23 159.117,38
3.2 Formas madeira para concreto m2 2.216,76 32,98 73.108,74
3.3 Armadura CA-50 (fornecimento, corte, dobra e colocagao) kg 11.799,90 7,19 84.841,28
3.4  Armadura CA-60 (fornecimento, corte, dobra e colocagao) kg 1.905,85 7,69 14.655,99
35 Laje pre-fabrlcada - SC 200Kg/m2, inclui (lajotas, malha pop e m2 1.079,36 70,29 75.868,21
negativos)
3.6 Laje treligada - SC 200Kg/m2, h =16cm m2 243,98 47,76 11.652,48
3.7 Laje treligada - SC 200Kg/m2, h =26¢cm m2 124,30 71,06 8.832,76
3.8 Laje treligada - SC 500Kg/m2, h =16cm m2 234,28 53,57 12.550,38 440.627,22
4 PAREDES
4.1 Alvenaria de tijolos ceramicos furados e=15cm acabada m2 2.906,68 39,40 114.523,19
Diviséria em granilite Espessura 35mm, chumbamento no piso
4.2 e parede com argamassa de cimento e areia, polimento, m2 125,60 201,21 25.271,98
exclusive ferragens
4.3 Diviséria em chapa de fibra de madeira c/ pintura m2 245,63 51,00 12.527,13
4.4  Diviséria em chapa de fibra de madeira dupla c/ pintura m2 256,80 102,00 26.193,60 178.515,90
5 COBERTURA
5.1 Cobertura em estrutura de madeira apoiada em laje ou parede m2 1.399,60 66,40 92.933,44
5.2 Telhamento em Telha fibrocimento 6mm m2 1.399,60 25,25 35.339,90
5.3  Estrutura metalica para telha de fibra de vidro m2 42,66 52,96 2.259,27
5.4 Telhamento em Telha fibra de vidro 6mm m2 42,66 33,76 1.440,20

Fone: (47) 3521-2711 - CNPJ 82 762 469/0001-22 - email: amavi@amavi.org.br - home page: http://www.amavi.org.br

Fundada em 07/11/1964 - Rua XV de Novembro, n°® 737 - Cep: 89160 - 000 - Laranjeiras - Rio do Sul/SC

6/14




|

ASSOCIAGAO DOS MUNICIPIOS DO ALTO VALE DO ITAJAI

: Agrolandia - Agronémica - Atalanta - Aurora - Braco do Trombudo - Chapadéo do Lageado - Dona Emma - Ibirama - Imbuia
'l ltuporanga - José Boiteux - Laurentino - Lontras - Mirim Doce - Petrolandia - Pouso Redondo - Presidente Getulio
v I Presidente Nereu - Rio do Campo - Rio do Oeste - Rio do SuL - Salete - Santa Terezinha - Taio

Trombudo Central - Vidal Ramos - Vitor Meireles - Witmarsum

ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ALTO VALE DO ITAJAI

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO

OBRA - PREFEITURA E CAMARA MUNICIPAL DE BRAGO DO TROMBUDO

AREA: 1.563,74m2
LOCAL :RUA TIRADENTES - CENTRO - BRACO DO TROMBUDO/SC

Itens 3.6 a 3.8 BDI = 12%
demais itens BDI = 25%

DATA : 19/DEZ/2011

ORCAMENTO ETAPA 01

QUADRO DE QUANTIDADES

ITEM DESCRIGAO UN QUANT PREGO PREGO TOTAL
UNIT. TOTAL GERAL
55 Calhas e’m. chapa.de a~go zmca(?o 0,5mm, 60cm desenvolvida 245,80 41,84 10.284.27
¢/ acessorios de fixacdo e descidas
5.6  Rufos em chapa de aco zincado 0,5mm m 348,35 35,25 12.279,34
57 TuboPVC 75mm (para descida das dguas da calhas), m 82,00 35,69 2.926,58 157.463,00
inclusive conexdes (fornecimento e instalagéo)
9 INSTALAGOES ELETRICAS
9.1 Instalagdes internas conforme projeto (planilha em anexo) 97.268,10
9.2 Entrada de energia padréo celesc (planilha em anexo) 8.455,60
9.3 Instalagbes de alarme de incéncido (planilha em anexo) 11.816,88
9.4  |nstalaggo lluminag&o de Emergéncia (planilha em anexo) 13.166,25
9.5 Instalagdes de SPDA (planilha em anexo) 20.683,63
VALOR TOTAL PARA 12 ETAPA CORRESPONDE A 10% DO TOTAL GERAL DA OBRA (CRONOGRAMA GERAL DA OBRA) 15.139,05
10  INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS
101 Ponto de agua fria 25mm I?VC (rede, conexdes, etc. em PVC) ot 59,00 77.25 455775
conforme projeto e memorial
102 Ponto gsgoto P\(C predl?l 40mm, inclusive conexdes ot 28,00 77,75 2.477.00
(fornecimento e instalagéo)
103 Ponto gsgoto P\(C predl?l 50mm, inclusive conexdes ot 18,00 78,88 1.419,84
(fornecimento e instalagéo)
104 Ponto gsgoto P\(C predl?l 100mm, inclusive conexdes ot 20,00 89,33 1.786,60
(fornecimento e instalagéo)
105 Ponto \./entllagac.) PVC pfedlal 50mm, inclusive conexdes ot 10,00 78,88 788,80
(fornecimento e instalagéo)
10.6 Vaso sanitario com caixa de descarga acoplada un 10,00 275,30 2.753,00
10.7 Lavatério e[n Iou’ga branca, sem c9lu.na, com torneira cromada un 24,00 146,58 3.517.92
popular, sifdo, valvula e engate plastico
10.8 Granito para Bancada m 13,90 224,03 3.114,02
10.9  Mictério individual louga branca c/ ferragens em metal cromado  m 6,00 191,08 1.146,48
10.10 Porta papel higienico un 18,00 41,91 754,38
10.11  Porta papel toalha un 7,00 27,96 195,72
10.12 Espelho cristal espessura 4mm, com moldura de madeira m2 4,80 235,23 1.129,10
Barras de apoio p/ PPD em ago cromado - comprimento 60cm .
1013 onforme NBR-9050/2004 S 8,00 325,03 260024
10.14 Caixa c?e inspecéo esgoto (60x60x60cm) conforme projeto e un 13,00 128,83 1.674,79
memorial
10.15 Caixa de Gordura simples em concreto D=40cm c/ tampa un 2,00 81,39 162,78
10.16 Fossa séptica conforme projeto e memorial m3 7,20 514,91 3.707,35
10.17 Filtro anaerdbio conforme projeto e memorial m3 7,50 514,91 3.861,83
10.18 Caixa d agua 1QOOOL (Cme barrilete, acessorios,etc. un 1,00 2.467 31 2.467 31
fornecimento e instalagéo)
VALOR TOTAL PARA 12 ETAPA CORRESPONDE A 3% DO TOTAL GERAL DA OBRA (CRONOGRAMA GERAL DA OBRA) 1.134,45
TOTAL 874.628,11
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ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ALTO VALE DO ITAJAI
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO
OBRA - PREFEITURA E CAMARA MUNICIPAL DE BRAGO DO TROMBUDO

AREA: 1.563,74m2
LOCAL :RUA TIRADENTES - CENTRO - BRACO DO TROMBUDO/SC

Itens 3.6 a 3.8 BDI = 12%
demais itens BDI = 25%

DATA : 19/DEZ/2011

ORCAMENTO ETAPA 02

QUADRO DE QUANTIDADES

ITEM DESCRIGAO UN QUANT PRECO PRECO TOTAL
UNIT. TOTAL GERAL
6 REVESTIMENTOS
6.1  Chapisco m2 7.313,71 4,31 31.522,09
6.2 Reboco (massa Unica) m2 7.313,71 24,95 182.477,06
6.3  Azulejos 30x30 m2 462,74 25,35 11.730,33 225.729,48
7 PISOS
7.1 Lastro de brita graduada (e = 5¢cm) m3 63,67 87,89 5.596,04
7.2  Contrapiso em concreto 20Mpa c/ impermeabilizagéo (e=7cm) m2 1273,42 47,54 60.538,39
7.3  Regularizagéo de contrapiso m2 1563,74 17,91 28.006,58
7.4  Piso ceramico 30x30 PEI 5 m2 1.532,94 26,76 41.021,47
7.5 Piso ceramico 30x30 PEI 5 (antiderrapante) m2 20,19 32,48 655,77
7.6  Porcelanato Polido 60x60 m2 34,16 62,35 2.129,88
7.7 Rodapé em ceramica m 786,80 23,30 18.332,44 156.280,57
8 ESQUADRIAS
8.1 Porta 90x210 2fl de abrir, madeira maciga c/ ferragens m2 5,67 234,01 1.326,84
8.2  Porta 90x210 1fl de abrir, madeira compesada c/ ferragens un 28,00 256,30 7.176,40
8.3  Porta 90x210 1fl de correr, madeira compesada c/ ferragens un 6,00 390,96 2.345,76
8.4  Porta 80x210 1fl de abrir, madeira compesada c/ ferragens un 5,00 260,83 1.304,15
8.5 Porta 90x210 1fl de abrir, material da divisoria ¢/ ferragens un 8,00 165,00 1.320,00
8.6  Porta 90x210 1fl de correr, material da divisoria ¢/ ferragens un 2,00 165,00 330,00
8.7  Porta 180x210 2fl de correr, material da divisoria c/ ferragens un 1,00 330,00 330,00
8.8 Porta 90x210 1fl de abrir, material da divisoria dupla c/ un 7.00 165,00 1.155,00
ferragens
8.9 Porta 90x210 1fl de correr, material da divisoria dupla c/ un 1,00 165,00 165,00
ferragens
8.10 Pqﬂa 90x190 1fl de abrir, aluminio preto ¢/ ferragens (08 m2 13,68 412,78 5.646,83
unidades)
8.11 Pqﬂa 80x190 1fl de abrir, aluminio preto ¢/ ferragens (07 m2 10,64 412,78 4.391.98
unidades)
8.12 Porta 200x210 2fl de correr, vidro temperado c/ ferragens un 1,00 1.291,41 1.291,41
8.13 Porta 200x210 2fl de abrir, vidro temperado c/ ferragens un 5,00 129,34 646,70
8.14 Porta 300x210 4fl de correr, vidro temperado c/ ferragens un 3,00 1.884,00 5.652,00
8.15 Esquadrias de vidro temperado, 4fl de correr 200 x 120 ¢/ un 13,00 667,59 8.678.67
ferragens
8.16 Esquadrias de vidro temperado, 1fl maxiar 70x120 c/ un 3,00 291,64 874,92
ferragens
817 Esquadrias de vidro temperado, 2fl de correr 120 x 120 ¢/ un 4.00 420,95 1.683,80
ferragens
8.18 Esquadrias de vidro temperado, 5fl (2 fixas e 3 maxiar) 80 x un 2,00 145175 2.903,50

485 c/ ferragens
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ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ALTO VALE DO ITAJAI
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO
OBRA - PREFEITURA E CAMARA MUNICIPAL DE BRAGO DO TROMBUDO

AREA: 1.563,74m2
LOCAL :RUA TIRADENTES - CENTRO - BRACO DO TROMBUDO/SC

Itens 3.6 a 3.8 BDI = 12%
demais itens BDI = 25%

DATA : 19/DEZ/2011

ORCAMENTO ETAPA 02

QUADRO DE QUANTIDADES

ITEM DESCRIGAO UN QUANT PRECO PRECO TOTAL
UNIT. TOTAL GERAL

8.19 Esquadrias de vidro temperado, 4fl de correr 250 x 120 ¢/ un 4,00 802,83 3.211,32
ferragens

8.20 Esquadrias de vidro temperado, 4fl maxiar 320 x 80 ¢/ un 1,00 886,00 886,00
ferragens

8.21 Esquadrias de vidro temperado, 4fl de correr 360 x 120 ¢/ un 3,00 1.110,09 3.330,27
ferragens

822 Esquadrias de vidro temperado, 4fl de correr 300 x 120 ¢/ un 7.00 942,60 6.598,20
ferragens

823 Esquadrias de vidro temperado, 4fl de correr 260 x 120 ¢/ un 4,00 830,04 3.323,76
ferragens

824 Esquadrias de vidro temperado, 4fl maxiar 260 x 70 ¢/ un 1,00 756,25 756,25
ferragens

8.25 Esquadrias de vidro temperado, 4fl maxiar 160 x 70 ¢/ un 2,00 631,48 1.262,96
ferragens

8.26 Esquadrias de vidro temperado, 1fl maxiar 60 x 60 c/ ferragens un 2,00 187,95 375,90

827 Esquadrias de vidro temperado, 2fl maxiar 180x 60 c/ un 1,00 425,59 425,59
ferragens

828 Esquadrias de vidro temperado, 2fl maxiar 120 x 60 c/ un 2,00 360,20 720,40
ferragens

8.29 Esquadrias de vidro temperado, 2fl de correr 180 x 100 ¢/ un 1,00 502,93 502,93
ferragens

830 Esquadrias de vidro temperado, 2fl de correr 140 x 100 ¢/ un 1,00 418,83 418,83
ferragens

8.31 Esquadrias de vidro temperado, 4fl de correr 200 x 100 ¢/ un 2,00 593,39 118678
ferragens

832 Esquadrias de vidro temperado, 2fl maxiar 130 x 60 ¢/ un 6,00 371,09 2.226,54
ferragens

833 Esquadrias de vidro temperado, 2fl maxiar 120 x 60 ¢/ un 3,00 360,20 1.080,60
ferragens

834 Esquadrias de vidro temperado, 2fl maxiar 80 x 70 c/ un 1,00 331,71 331,71
ferragens

835 Esquadrias de vidro temperado, 2fl maxiar 150 x 70 c/ un 1,00 419,06 419,06
ferragens

836 Esquadrias de vidro temperado, 4fl de correr 220 x 60 c/ un 1,00 667,24 667,24
ferragens

837 Esquadrias de vidro temperado, 2fl maxiar 150 x 60 ¢/ un 1,00 392,88 392,88
ferragens

838 Esquadrias de vidro temperado, 2fl de correr 120 x 100 ¢/ un 1,00 376,78 376,78
ferragens

839 Esquadrias de vidro temperado, 4fl de correr 350 x 100 ¢/ un 2,00 937,21 1.874.42
ferragens

8.40 Esquadrias de vidro temperado, 4fl de correr 250 x 180 ¢/ un 4,00 112261 4.490,44
ferragens

8.41 Esquadrias de vidro temperado, 1fl maxiar 70 x 70 c/ un 7.00 21145 1.480.15
ferragens

8.42 Esquadrias de vidro temperado, 4fl de correr 380 x 80c/ un 1,00 854,06 854,06
ferragens

843 Esquadrias de vidro temperado, 4fl de correr 340 x 120 ¢/ un 1,00 1.054.74 1.054.74
ferragens

8.44 Esquadrias de vidro temperado, 4fl maxiar 290 x 70 ¢/ un 1,00 804,74 804,74

ferragens
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ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ALTO VALE DO ITAJAI

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO

OBRA - PREFEITURA E CAMARA MUNICIPAL DE BRAGO DO TROMBUDO

AREA: 1.563,74m2
LOCAL :RUA TIRADENTES - CENTRO - BRACO DO TROMBUDO/SC

Itens 3.6 a 3.8 BDI = 12%
demais itens BDI = 25%

DATA : 19/DEZ/2011

ORCAMENTO ETAPA 02

QUADRO DE QUANTIDADES

ITEM DESCRIGAO UN QUANT PRECO PRECO TOTAL
UNIT. TOTAL GERAL
8.45 Esquadrias em alumuinio, veneziana 200 x 60 c/ ferragens un 1,00 343,73 343,73
8.46 Esquadrias vidro fixo, veneziana 180 x 100 c/ ferragens un 1,00 414,46 414,46
8.47 Guiché, aluminio 180 x 100 c/ ferragens ( 01 unidade) m2 1,80 412,78 743,00
8.48 Guiché, aluminio 300 x 100 c/ ferragens (01 unidade) m2 3,00 412,78 1.238,34
8.49 Guiché, aluminio 120 x 100 c/ ferragens (01 unidade) m2 1,20 412,78 495,34
8.50 Algapao em Aluminio 0,80m x 0,80m incluso ferragens un 1,00 75,00 75,00 89.585,38
9 INSTALAGOES ELETRICAS
9.1 Instalagdes internas conforme projeto (planilha em anexo) 97.268,10
9.2 Entrada de energia padréo celesc (planilha em anexo) 8.455,60
9.3 Instalagbes de alarme de incéncido (planilha em anexo) 11.816,88
94  |nstalaggo lluminag&o de Emergéncia (planilha em anexo) 13.166,25
9.5 Instalagdes de SPDA (planilha em anexo) 20.683,63
VALOR TOTAL PARA 22 ETAPA CORRESPONDE A 90% DO TOTAL GERAL DA OBRA (CRONOGRAMA GERAL DA OBRA) 136.251,41
10 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS
101 Ponto de agua fria 25mm I?VC (rede, conexdes, etc. em PVC) ot 59,00 77.25 455775
conforme projeto e memorial
102 Ponto gsgoto P\(C predl?l 40mm, inclusive conexdes ot 28,00 77.75 247700
(fornecimento e instalagéo)
103 Ponto gsgoto P\(C predlfll 50mm, inclusive conexdes ot 18,00 78,88 1.419,84
(fornecimento e instalagéo)
104 Ponto gsgoto P\(C predlfll 100mm, inclusive conexdes ot 20,00 89,33 1.786,60
(fornecimento e instalagéo)
105 Ponto \./entllagac.) PVC pfedlal 50mm, inclusive conexdes ot 10,00 78,88 788.80
(fornecimento e instalagéo)
10.6 Vaso sanitario com caixa de descarga acoplada un 10,00 275,30 2.753,00
10.7 Lavatério e[n Iou’ga branca, sem c9lu.na, com torneira cromada un 24,00 146,58 3.517.92
popular, sifdo, valvula e engate plastico
10.8 Granito para Bancada m 13,90 224,03 3.114,02
10.9 Mictdrio individual louga branca c/ ferragens em metal cromado m 6,00 191,08 1.146,48
10.10 Porta papel higienico un 18,00 41,91 754,38
10.11  Porta papel toalha un 7,00 27,96 195,72
10.12 Espelho cristal espessura 4mm, com moldura de madeira m2 4,80 235,23 1.129,10
Barras de apoio p/ PPD em ago cromado - comprimento 60cm .
1013 onforme NBR-9050/2004 o 8,00 325,03 260024
10.14 Caixa c?e inspecéo esgoto (60x60x60cm) conforme projeto e un 13,00 128,83 1.674,79
memorial
10.15 Caixa de Gordura simples em concreto D=40cm c/ tampa un 2,00 81,39 162,78
10.16 Fossa séptica conforme projeto e memorial m3 7,20 514,91 3.707,35
10.17 Filtro anaerdbio conforme projeto e memorial m3 7,50 514,91 3.861,83
10.18 Caixa d agua 1QOOOL (Cme barrilete, acessorios,etc. un 1,00 2.467 31 2.467 31
fornecimento e instalagéo)
VALOR TOTAL PARA 22 ETAPA CORRESPONDE A 97% DO TOTAL GERAL DA OBRA (CRONOGRAMA GERAL DA OBRA) 36.680,46

Fone: (47) 3521-2711 - CNPJ 82 762 469/0001-22 - email: amavi@amavi.org.br - home page: http://www.amavi.org.br
Fundada em 07/11/1964 - Rua XV de Novembro, n°® 737 - Cep: 89160 - 000 - Laranjeiras - Rio do Sul/SC

10/14




|

ASSOCIAGAO DOS MUNICIPIOS DO ALTO VALE DO ITAJAI

: Agrolandia - Agronémica - Atalanta - Aurora - Braco do Trombudo - Chapadéo do Lageado - Dona Emma - Ibirama - Imbuia
'l ltuporanga - José Boiteux - Laurentino - Lontras - Mirim Doce - Petrolandia - Pouso Redondo - Presidente Getulio
v I Presidente Nereu - Rio do Campo - Rio do Oeste - Rio do SuL - Salete - Santa Terezinha - Taio

Trombudo Central - Vidal Ramos - Vitor Meireles - Witmarsum

ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ALTO VALE DO ITAJAI

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO

OBRA - PREFEITURA E CAMARA MUNICIPAL DE BRAGO DO TROMBUDO

AREA: 1.563,74m2
LOCAL :RUA TIRADENTES - CENTRO - BRACO DO TROMBUDO/SC

Itens 3.6 a 3.8 BDI = 12%
demais itens BDI = 25%

DATA : 19/DEZ/2011

ORCAMENTO ETAPA 02

QUADRO DE QUANTIDADES

ITEM DESCRIGAO UN QUANT PREGO PREGO TOTAL
UNIT. TOTAL GERAL
11 PREV. CONTRA INCENDIO
11.1  Extintores
1111 Extintor I~ncend|o TP P6 Quimico 4kg Fornecimento e un 7 109,84 768,88
Colocagao
11.2 Hidrantes
Rede de agua para alimentagao de hidrantes em tubo FG
11.2.1 @2.1/2" c/ acessoérios de fixagdo, curvas e derivagdes m 85,00 124,43 10.576,55
(fornecimento e instalagéo) conforme projeto
Abrigo para hidrante, 75X45X17cm, com registro globo angular
45°2.1/2 ", adaptador Storz 2.1/2", com 02 mangueiras de
n22 incéndio 15m, redugdo 2.1/2x1. 1/2" e esguicho em latdo 1.1/2" un 400 922,71 3.690.84
- fornecimento e instalagao.
11.2.3 Hidrante de recalque un 1,00 431,48 431,48
11.3 Gas
1131 Tubo cfe Ago Galvgnlzado com COStl:lI”a 1/2" (15mm), inclusive m 22,00 16,36 350,02
conexdes - Fornecimento e Instalagéo
11.3.2 Abrigo completo p/ 2 cilindros de gas ( 13 Kg ) ¢/ botijao un 1,00 1.094,74 1.094,74 16.922,41
12 PINTURA
12.1  Fundo Preparador m2 7.313,71 2,96 21.648,58
12.2  Pintura acrilica (2 demaos) m2 7.313,71 13,85 101.294,88
12.3 Pintura em verniz sintético em madeira, duas deméaos. m2 90,33 13,01 1.175,19
12.4 Pintura esmalte em ferro/ago, 2 demaos m2 42,38 17,56 744,19 124.862,84
13 COMPLEMENTAGOES
13.1 Elevador Acessibilidade un 1,00 66.630,00 66.630,00
13.2  Guarda-corpo com corrimao em ferro barra chata 3/16" m2 12,98 281,41 3.652,70
13.3  Corrim&o em tubo ago galvanizado 3,5cm com bragadeira m 29,40 67,24 1.976,86
13.4  Brise em alumino, fornecimeto e instalagio m2 88,84 268,75 23.874,54
13.5 Pergolado em Madeira, fornecimento e instalagdo m2 12,00 268,75 3.225,00
136 P.awmentaga.o Calgadas em bloco |ntertravgdo e=6(3m (paver) m2 251,91 46,64 11.749,08
cinza (fornecimento, preparo de base e pavimentacao)
13.7 Meio fio de concreto (10x30x100) (fornecimento e execugao) m 230,67 26,46 6.104,10 117.212,28
14 LIMPEZA DA OBRA
14.1 Limpeza final da obra m2 1.563,74 1,41 2.204,87 2.204,87
TOTAL 905.729,71
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