
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO VALE DO ITAJAÍ Itens 3.6 a 3.8 BDI = 12%
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAÇO DO TROMBUDO demais itens BDI = 25%
OBRA - PREFEITURA E CÂMARA MUNICIPAL DE BRAÇO DO TROMBUDO
ÁREA: 1.563,74m2 DATA : 19/DEZ/2011
LOCAL :RUA TIRADENTES - CENTRO  - BRAÇO DO TROMBUDO/SC

CRONOGRAMA ETAPA 01

                    QUADRO DE QUANTIDADES
ITEM DESCRIÇÃO UN QUANT PREÇO PREÇO TOTAL

UNIT. TOTAL GERAL
1 SERVIÇOS INICIAIS

1.1 Locação de obra convencional, através de gabarito de madeira m2 1.563,74 3,68 5.754,56

1.2 Abrigo provisório m2 12,00 148,64 1.783,68             7.538,24

2 INFRAESTRUTURA
2.1 Escavações manuais m3 124,28 31,48 3.912,33

2.2 Concreto Usinado (fornecimento, lançamento, adensamento e
bombeado) FCK=25MPA m3 55,04 422,23 23.239,54

2.3 Formas madeira para concreto em fundação m2 412,59 32,98 13.607,22

2.4 Armadura CA-50 (fornecimento, corte, dobra e colocação) kg 3.297,00 7,19 23.705,43

2.5 Armadura CA-60 (fornecimento, corte, dobra e colocação) kg 571,00 7,69 4.390,99

2.6 Impermeabilização com manta asfáltica espessura 3mm,
incluindo emulsão asfáltica m2 126,50 42,33 5.354,75 74.210,26
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3 SUPRA-ESTRUTURA

3.1 Concreto Usinado (fornecimento, lançamento, adensamento e
bombeado) FCK=25MPA m3 376,85 422,23 159.117,38

3.2 Formas madeira para concreto m2 2.216,76 32,98 73.108,74

3.3 Armadura CA-50 (fornecimento, corte, dobra e colocação) kg 11.799,90 7,19 84.841,28

3.4 Armadura CA-60 (fornecimento, corte, dobra e colocação) kg 1.905,85 7,69 14.655,99

3.5 Laje pré-fabricada - SC 200Kg/m2, inclui (lajotas, malha pop e
negativos) m2 1.079,36 70,29 75.868,21

3.6 Laje treliçada - SC 200Kg/m2, h =16cm m2 243,98 47,76 11.652,48
3.7 Laje treliçada - SC 200Kg/m2, h =26cm m2 124,30 71,06 8.832,76
3.8 Laje treliçada - SC 500Kg/m2, h =16cm m2 234,28 53,57 12.550,38 440.627,22

4 PAREDES

4.1 Alvenaria de tijolos ceramicos furados e=15cm acabada m2 2.906,68 39,40 114.523,19

4.2
Divisória em granilite Espessura 35mm, chumbamento no piso
e parede com argamassa de cimento e areia, polimento,
exclusive ferragens

m2 125,60 201,21 25.271,98

4.3 Divisória em chapa de fibra de madeira c/ pintura m2 245,63 51,00 12.527,13
4.4 Divisória em chapa de fibra de madeira  dupla c/ pintura m2 256,80 102,00 26.193,60 178.515,90

5 COBERTURA

5.1 Cobertura em estrutura de madeira apoiada em laje ou parede
. m2 1.399,60 66,40 92.933,44

5.2 Telhamento em Telha fibrocimento 6mm m2 1.399,60 25,25 35.339,90
5.3 Estrutura metalica para telha de fibra de vidro m2 42,66 52,96 2.259,27
5.4 Telhamento em Telha fibra de vidro 6mm m2 42,66 33,76 1.440,20
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5.5 Calhas em chapa de aço zincado 0,5mm, 60cm desenvolvida
c/ acessórios de fixação e descidas m 245,80 41,84 10.284,27

5.6 Rufos em chapa de aço zincado 0,5mm m 348,35 35,25 12.279,34

5.7 Tubo PVC 75mm (para descida das águas da calhas),
inclusive conexões (fornecimento e instalação) m 82,00 35,69 2.926,58 157.463,00

9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
9.1 Instalações internas conforme projeto (planilha em anexo) 97.268,10
9.2 Entrada de energia padrão celesc (planilha em anexo) 8.455,60
9.3 Instalações de alarme de incêncido (planilha em anexo) 11.816,88

9.4 Instalação Iluminação de Emergência (planilha em anexo) 13.166,25

9.5 Instalações de SPDA (planilha em anexo) 20.683,63
15.139,05VALOR TOTAL PARA 1ª ETAPA CORRESPONDE A 10% DO TOTAL GERAL DA OBRA (CRONOGRAMA GERAL DA OBRA)
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10 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

10.1 Ponto de água fria 25mm PVC (rede, conexões, etc. em PVC)
conforme projeto e memorial pt 59,00 77,25 4.557,75

10.2 Ponto esgoto PVC predial 40mm, inclusive conexões
(fornecimento e instalação) pt 28,00 77,75 2.177,00

10.3 Ponto esgoto PVC predial 50mm, inclusive conexões
(fornecimento e instalação) pt 18,00 78,88 1.419,84

10.4 Ponto esgoto PVC predial 100mm, inclusive conexões
(fornecimento e instalação) pt 20,00 89,33 1.786,60

10.5 Ponto Ventilação PVC predial 50mm, inclusive conexões
(fornecimento e instalação) pt 10,00 78,88 788,80

10.6 Vaso sanitário com caixa de descarga acoplada un 10,00 275,30 2.753,00

10.7 Lavatório em louça branca, sem coluna, com torneira cromada
popular, sifão, válvula e engate plástico un 24,00 146,58 3.517,92

10.8 Granito para Bancada m 13,90 224,03 3.114,02

10.9 Mictório individual louça branca c/ ferragens em metal cromado m 6,00 191,08 1.146,48

10.10 Porta papel higienico un 18,00 41,91 754,38
10.11 Porta papel toalha un 7,00 27,96 195,72

10.12 Espelho cristal espessura 4mm, com moldura de madeira m2 4,80 235,23 1.129,10

10.13
Barras de apoio p/ PPD em aço cromado - comprimento 60cm
conforme NBR-9050/2004 cj. 8,00 325,03 2.600,24

10.14 Caixa de inspeção esgoto (60x60x60cm) conforme projeto e
memorial un 13,00 128,83 1.674,79

10.15 Caixa de Gordura simples em concreto D=40cm c/ tampa un 2,00 81,39 162,78

10.16 Fossa séptica conforme projeto e memorial m3 7,20 514,91 3.707,35
10.17 Filtro anaeróbio conforme projeto e memorial m3 7,50 514,91 3.861,83

10.18 Caixa d'água 10000L (com barrilete, acessorios,etc.
fornecimento e instalação) un 1,00 2.467,31 2.467,31

1.134,45

TOTAL 874.628,11

VALOR TOTAL PARA 1ª ETAPA CORRESPONDE A 3% DO TOTAL GERAL DA OBRA (CRONOGRAMA GERAL DA OBRA)
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