
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO VALE DO ITAJAÍ Itens 3.6 a 3.8 BDI = 12%

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAÇO DO TROMBUDO demais itens BDI = 25%

OBRA - PREFEITURA E CÂMARA MUNICIPAL DE BRAÇO DO TROMBUDO
ÁREA: 1.563,74m2 DATA : 19/DEZ/2011
LOCAL :RUA TIRADENTES - CENTRO  - BRAÇO DO TROMBUDO/SC

ORÇAMENTO GERAL DA OBRA

                    QUADRO DE QUANTIDADES
ITEM  DESCRIÇÃO UN QUANT PREÇO PREÇO TOTAL 

UNIT. TOTAL GERAL

1 SERVIÇOS INICIAIS

1.1 Locação de obra convencional, através de gabarito de madeira m2 1.563,74      3,68 5.754,56             

1.2 Abrigo provisório m2 12,00 148,64 1.783,68             7.538,24 

2 INFRAESTRUTURA 

2.1 Escavações manuais m3 124,28         31,48                3.912,33             

2.2
Concreto Usinado (fornecimento, lançamento, adensamento e 
bombeado) FCK=25MPA 

m3 55,04           422,23              23.239,54           

2.3 Formas madeira para concreto em fundação m2 412,59         32,98                13.607,22           

2.4 Armadura CA-50 (fornecimento, corte, dobra e colocação) kg 3.297,00      7,19                  23.705,43           

2.5 Armadura CA-60 (fornecimento, corte, dobra e colocação) kg 571,00         7,69                  4.390,99             

2.6
Impermeabilização com manta asfáltica espessura 3mm, 
incluindo emulsão asfáltica

m2 126,50         42,33                5.354,75             74.210,26         

3 SUPRA-ESTRUTURA 

3.1
Concreto Usinado (fornecimento, lançamento, adensamento e 
bombeado) FCK=25MPA 

m3 376,85         422,23              159.117,38         

3.2 Formas madeira para concreto m2 2.216,76      32,98                73.108,74           

3.3 Armadura CA-50 (fornecimento, corte, dobra e colocação) kg 11.799,90    7,19                  84.841,28           

3.4 Armadura CA-60 (fornecimento, corte, dobra e colocação) kg 1.905,85      7,69                  14.655,99           

3.5
Laje pré-fabricada - SC 200Kg/m2, inclui (lajotas, malha pop e 
negativos)

m2 1.079,36 70,29                75.868,21           

3.6 Laje treliçada - SC 200Kg/m2, h =16cm m2 243,98 47,76                11.652,48           

3.7 Laje treliçada - SC 200Kg/m2, h =26cm m2 124,30 71,06                8.832,76             

3.8 Laje treliçada - SC 500Kg/m2, h =16cm m2 234,28 53,57                12.550,38           440.627,22

4 PAREDES 

4.1 Alvenaria de tijolos ceramicos furados e=15cm acabada m2 2.906,68      39,40                114.523,19         

4.2

Divisória em granilite Espessura 35mm, chumbamento no piso 
e parede com argamassa de cimento e areia, polimento, 
exclusive ferragens

m2 125,60         201,21              25.271,98           

4.3 Divisória em chapa de fibra de madeira c/ pintura m2 245,63         51,00                12.527,13           

4.4 Divisória em chapa de fibra de madeira  dupla c/ pintura m2 256,80         102,00              26.193,60           178.515,90

5 COBERTURA

5.1
Cobertura em estrutura de madeira apoiada em laje ou parede 
.

m2 1.399,60 66,40 92.933,44           

5.2 Telhamento em Telha fibrocimento 6mm m2 1.399,60 25,25                35.339,90           

5.3 Estrutura metalica para telha de fibra de vidro m2 42,66 52,96                2.259,27             

5.4 Telhamento em Telha fibra de vidro 6mm m2 42,66 33,76                1.440,20             
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ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO VALE DO ITAJAÍ Itens 3.6 a 3.8 BDI = 12%

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAÇO DO TROMBUDO demais itens BDI = 25%

OBRA - PREFEITURA E CÂMARA MUNICIPAL DE BRAÇO DO TROMBUDO
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LOCAL :RUA TIRADENTES - CENTRO  - BRAÇO DO TROMBUDO/SC

ORÇAMENTO GERAL DA OBRA

                    QUADRO DE QUANTIDADES
ITEM  DESCRIÇÃO UN QUANT PREÇO PREÇO TOTAL 

UNIT. TOTAL GERAL

5.5
Calhas em chapa de aço zincado 0,5mm, 60cm desenvolvida 
c/ acessórios de fixação e descidas 

m 245,80 41,84 10.284,27           

5.6 Rufos em chapa de aço zincado 0,5mm m 348,35 35,25 12.279,34           

5.7
Tubo PVC 75mm (para descida das águas da calhas), 
inclusive conexões (fornecimento e instalação)

m 82,00 35,69 2.926,58             157.463,00

6 REVESTIMENTOS

6.1 Chapisco m2 7.313,71      4,31                  31.522,09           

6.2 Reboco (massa única) m2 7.313,71      24,95                182.477,06         

6.3 Azulejos 30x30 m2 462,74         25,35                11.730,33           225.729,48

7 PISOS

7.1 Lastro de brita graduada (e = 5cm) m3 63,67 87,89 5.596,04             

7.2 Contrapiso em concreto 20Mpa c/ impermeabilização (e=7cm) m2 1273,42 47,54 60.538,39           

7.3 Regularização de contrapiso m2 1563,74 17,91 28.006,58           

7.4 Piso cerâmico 30x30 PEI 5 m2 1.532,94 26,76 41.021,47           

7.5 Piso cerâmico 30x30 PEI 5 (antiderrapante) m2 20,19 32,48 655,77                

7.6 Porcelanato Polido  60x60 m2 34,16 62,35 2.129,88             

7.7 Rodapé em ceramica m 786,80 23,30 18.332,44           156.280,57

8 ESQUADRIAS

8.1 Porta 90x210 2fl de abrir, madeira maciça c/ ferragens m2 5,67 234,01 1.326,84             

8.2 Porta 90x210 1fl de abrir, madeira compesada c/ ferragens un 28,00 256,30 7.176,40             8.2 Porta 90x210 1fl de abrir, madeira compesada c/ ferragens un 28,00 256,30 7.176,40             

8.3 Porta 90x210 1fl de correr, madeira compesada c/ ferragens un 6,00 390,96 2.345,76             

8.4 Porta 80x210 1fl de abrir, madeira compesada c/ ferragens un 5,00 260,83 1.304,15             

8.5 Porta 90x210 1fl de abrir, material da divisoria c/ ferragens un 8,00 165,00 1.320,00             

8.6 Porta 90x210 1fl de correr, material da divisoria c/ ferragens un 2,00 165,00 330,00                

8.7 Porta 180x210 2fl de correr, material da divisoria c/ ferragens un 1,00 330,00 330,00                

8.8
Porta 90x210 1fl de abrir, material da divisoria dupla c/ 
ferragens

un 7,00 165,00 1.155,00             

8.9
Porta 90x210 1fl de correr, material da divisoria dupla c/ 
ferragens

un 1,00 165,00 165,00                

8.10
Porta 90x190 1fl de abrir, aluminio preto c/ ferragens (08 
unidades)

m2 13,68 412,78 5.646,83             

8.11
Porta 80x190 1fl de abrir, aluminio preto c/ ferragens (07 
unidades)

m2 10,64 412,78 4.391,98             

8.12 Porta 200x210 2fl de correr, vidro temperado c/ ferragens un 1,00 1.291,41 1.291,41             

8.13 Porta 200x210 2fl de abrir, vidro temperado c/ ferragens un 5,00 129,34 646,70                

8.14 Porta 300x210 4fl de correr, vidro temperado c/ ferragens un 3,00 1.884,00 5.652,00             

8.15
Esquadrias de vidro temperado,  4fl de correr 200 x 120 c/ 
ferragens

un 13,00 667,59 8.678,67             
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8.16
Esquadrias de vidro temperado, 1fl maxiar  70x120 c/ 
ferragens

un 3,00 291,64 874,92                

8.17
Esquadrias de vidro temperado,  2fl de correr 120 x 120 c/ 
ferragens

un 4,00 420,95 1.683,80             

8.18
Esquadrias de vidro temperado,  5fl (2 fixas e 3 maxiar)  80 x 
485 c/ ferragens

un 2,00 1.451,75 2.903,50             

8.19
Esquadrias de vidro temperado,  4fl de correr 250 x 120 c/ 
ferragens

un 4,00 802,83 3.211,32             

8.20
Esquadrias de vidro temperado,  4fl maxiar 320 x 80 c/ 
ferragens

un 1,00 886,00 886,00                

8.21
Esquadrias de vidro temperado,  4fl de correr 360 x 120 c/ 
ferragens

un 3,00 1.110,09 3.330,27             

8.22
Esquadrias de vidro temperado,  4fl de correr 300 x 120 c/ 
ferragens

un 7,00 942,60 6.598,20             

8.23
Esquadrias de vidro temperado,  4fl de correr 260 x 120 c/ 
ferragens

un 4,00 830,94 3.323,76             

8.24
Esquadrias de vidro temperado,  4fl maxiar 260 x 70 c/ 
ferragens

un 1,00 756,25 756,25                

8.25
Esquadrias de vidro temperado,  4fl maxiar 160 x 70 c/ 
ferragens

un 2,00 631,48 1.262,96             

8.26
Esquadrias de vidro temperado, 1fl maxiar 60 x 60 c/ ferragens

un 2,00 187,95 375,90                

8.27
Esquadrias de vidro temperado, 2fl maxiar 180x 60 c/ 
ferragens

un 1,00 425,59 425,59                

8.28
Esquadrias de vidro temperado, 2fl maxiar 120 x 60 c/ 
ferragens

un 2,00 360,20 720,40                

8.29
Esquadrias de vidro temperado,  2fl de correr 180 x 100 c/ 
ferragens

un 1,00 502,93 502,93                

8.30
Esquadrias de vidro temperado,  2fl de correr 140 x 100 c/ 
ferragens

un 1,00 418,83 418,83                

8.31
Esquadrias de vidro temperado,  4fl de correr 200 x 100 c/ 
ferragens

un 2,00 593,39 1.186,78             

8.32
Esquadrias de vidro temperado,  2fl maxiar 130 x 60 c/ 
ferragens

un 6,00 371,09 2.226,54             

8.33
Esquadrias de vidro temperado,  2fl maxiar 120 x 60 c/ 
ferragens

un 3,00 360,20 1.080,60             

8.34
Esquadrias de vidro temperado,  2fl maxiar 80 x 70 c/ 
ferragens

un 1,00 331,71 331,71                

8.35
Esquadrias de vidro temperado,  2fl maxiar 150 x 70 c/ 
ferragens

un 1,00 419,06 419,06                

8.36
Esquadrias de vidro temperado,  4fl de correr 220 x 60 c/ 
ferragens

un 1,00 667,24 667,24                

8.37
Esquadrias de vidro temperado,  2fl maxiar 150 x 60 c/ 
ferragens

un 1,00 392,88 392,88                

8.38
Esquadrias de vidro temperado,  2fl de correr 120 x 100 c/ 
ferragens

un 1,00 376,78 376,78                

8.39
Esquadrias de vidro temperado,  4fl de correr 350 x 100 c/ 
ferragens

un 2,00 937,21 1.874,42             

8.40
Esquadrias de vidro temperado,  4fl de correr 250 x 180 c/ 
ferragens

un 4,00 1.122,61 4.490,44             

8.41
Esquadrias de vidro temperado,  1fl maxiar 70 x 70 c/ 
ferragens

un 7,00 211,45 1.480,15             

8.42
Esquadrias de vidro temperado,  4fl de correr 380 x 80c/ 
ferragens

un 1,00 854,06 854,06                
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8.43
Esquadrias de vidro temperado,  4fl de correr 340 x 120 c/ 
ferragens

un 1,00 1.054,74 1.054,74             

8.44
Esquadrias de vidro temperado,  4fl maxiar 290 x 70 c/ 
ferragens

un 1,00 804,74 804,74                

8.45
Esquadrias em alumuinio,  veneziana 200 x 60 c/ ferragens

un 1,00 343,73 343,73                

8.46
Esquadrias vidro fixo,  veneziana 180 x 100 c/ ferragens

un 1,00 414,46 414,46                

8.47 Guichê, aluminio 180 x 100 c/ ferragens ( 01 unidade) m2 1,80 412,78 743,00                

8.48 Guichê, aluminio 300 x 100 c/ ferragens (01 unidade) m2 3,00 412,78 1.238,34             

8.49 Guichê, aluminio 120 x 100 c/ ferragens (01 unidade) m2 1,20 412,78 495,34                

8.50 Alçapão em Aluminio 0,80m x 0,80m incluso ferragens un 1,00 75,00 75,00                  89.585,38

9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

9.1 Instalações internas conforme projeto (planilha em anexo) 97.268,10

9.2 Entrada de energia padrão celesc (planilha em anexo) 8.455,60

9.3 Instalações de alarme de incêncido (planilha em anexo) 11.816,88

9.4 Instalação Iluminação de Emergência (planilha em anexo) 13.166,25

9.5 Instalações de SPDA (planilha em anexo) 20.683,63 151.390,46

10 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

10.1
Ponto de água fria 25mm PVC (rede, conexões, etc. em PVC) 
conforme projeto e memorial

pt 59,00 77,25 4.557,75             

10.2
Ponto esgoto PVC predial 40mm, inclusive conexões 

pt 28,00 77,75 2.177,00             10.2
(fornecimento e instalação)

pt 28,00 77,75 2.177,00             

10.3
Ponto esgoto PVC predial 50mm, inclusive conexões 
(fornecimento e instalação)

pt 18,00 78,88 1.419,84             

10.4
Ponto esgoto PVC predial 100mm, inclusive conexões 
(fornecimento e instalação)

pt 20,00 89,33 1.786,60             

10.5
Ponto Ventilação PVC predial 50mm, inclusive conexões 
(fornecimento e instalação)

pt 10,00 78,88 788,80                

10.6 Vaso sanitário com caixa de descarga acoplada un 10,00 275,30 2.753,00             

10.7
Lavatório em louça branca, sem coluna, com torneira cromada 
popular, sifão, válvula e engate plástico

un 24,00 146,58 3.517,92             

10.8 Granito para Bancada m 13,90 224,03 3.114,02             

10.9 Mictório individual louça branca c/ ferragens em metal cromado m 6,00 191,08 1.146,48             

10.10 Porta papel higienico un 18,00 41,91 754,38                

10.11 Porta papel toalha un 7,00 27,96 195,72                

10.12 Espelho cristal espessura 4mm, com moldura de madeira
m2

4,80 235,23 1.129,10             

10.13
Barras de apoio p/ PPD em aço cromado - comprimento 60cm 
conforme NBR-9050/2004

cj. 8,00 325,03 2.600,24             

10.14
Caixa de inspeção esgoto (60x60x60cm) conforme projeto e 
memorial

un 13,00 128,83 1.674,79             

10.15 Caixa de Gordura simples em concreto D=40cm c/ tampa un 2,00 81,39 162,78                

10.16 Fossa séptica conforme projeto e memorial m3 7,20 514,91 3.707,35             

10.17 Filtro anaeróbio conforme projeto e memorial m3 7,50 514,91 3.861,83             

10.18
Caixa d'água 10000L (com barrilete, acessorios,etc. 
fornecimento e instalação)

un 1,00 2.467,31 2.467,31             37.814,91         

4/14



ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO VALE DO ITAJAÍ Itens 3.6 a 3.8 BDI = 12%

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAÇO DO TROMBUDO demais itens BDI = 25%

OBRA - PREFEITURA E CÂMARA MUNICIPAL DE BRAÇO DO TROMBUDO
ÁREA: 1.563,74m2 DATA : 19/DEZ/2011
LOCAL :RUA TIRADENTES - CENTRO  - BRAÇO DO TROMBUDO/SC

ORÇAMENTO GERAL DA OBRA

                    QUADRO DE QUANTIDADES
ITEM  DESCRIÇÃO UN QUANT PREÇO PREÇO TOTAL 

UNIT. TOTAL GERAL

11 PREV. CONTRA INCÊNDIO

11.1 Extintores

11.1.1
Extintor Incêndio TP Pó Químico 4kg Fornecimento e 
Colocação

un 7 109,84 768,88

11.2 Hidrantes

11.2.1
Rede de água para alimentação de hidrantes em tubo FG 
Ø2.1/2" c/ acessórios de fixação, curvas e derivações 
(fornecimento e instalação) conforme projeto

m 85,00           124,43              10.576,55           

11.2.2

Abrigo para hidrante, 75X45X17cm, com registro globo angular 
45º 2.1/2 ", adaptador Storz 2.1/2", com 02 mangueiras de 
incêndio 15m, redução 2.1/2x1. 1/2" e esguicho em latão 1.1/2" 
- fornecimento e instalação.

un              4,00 922,71 3.690,84

11.2.3 Hidrante de recalque un              1,00 431,48 431,48

11.3 Gás

11.3.1
Tubo de Aço Galvanizado com costura 1/2" (15mm), inclusive 
conexões - Fornecimento e Instalação

m            22,00                  16,36 359,92

11.3.2 Abrigo completo p/ 2 cilindros de gas ( 13 Kg ) c/ botijão un 1,00 1.094,74 1.094,74 16.922,41         

12 PINTURA

12.1 Fundo Preparador m2 7.313,71      2,96 21.648,58           

12.2 Pintura acrílica (2 demãos) m2 7.313,71      13,85 101.294,88         

12.3 Pintura em verniz sintético em  madeira, duas demãos. m2 90,33           13,01 1.175,19             12.3 Pintura em verniz sintético em  madeira, duas demãos. m2 90,33           13,01 1.175,19             

12.4 Pintura esmalte em ferro/aço, 2 demãos m2 42,38 17,56 744,19                124.862,84       

13 COMPLEMENTAÇÕES

13.1 Elevador Acessibilidade un 1,00 66.630,00 66.630,00           

13.2 Guarda-corpo com corrimao em ferro barra chata 3/16" m2 12,98 281,41 3.652,70             

13.3 Corrimão em tubo aço galvanizado 3,5cm com braçadeira m 29,40           67,24                1.976,86             

13.4 Brise em alumino, fornecimeto e instalação m2 88,84 268,75 23.874,54           

13.5 Pergolado em Madeira, fornecimento e instalação m2 12,00 268,75 3.225,00             

13.6
Pavimentação Calçadas em bloco intertravado e=6cm (paver) 
cinza (fornecimento, preparo de base e pavimentação)

m2 251,91 46,64 11.749,08           

13.7 Meio fio de concreto (10x30x100)  (fornecimento e execução) m 230,67                  26,46              6.104,10 117.212,28       

14 LIMPEZA DA OBRA 

14.1 Limpeza final da obra m2 1.563,74      1,41 2.204,87             2.204,87           

TOTAL 1.780.357,82     
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ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO VALE DO ITAJAÍ Itens 3.6 a 3.8 BDI = 12%
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                    QUADRO DE QUANTIDADES
ITEM  DESCRIÇÃO UN QUANT PREÇO PREÇO TOTAL 

UNIT. TOTAL GERAL

1 SERVIÇOS INICIAIS

1.1 Locação de obra convencional, através de gabarito de madeira m2 1.563,74      3,68 5.754,56             

1.2 Abrigo provisório m2 12,00 148,64 1.783,68             7.538,24 

2 INFRAESTRUTURA 

2.1 Escavações manuais m3 124,28         31,48                3.912,33             

2.2
Concreto Usinado (fornecimento, lançamento, adensamento e 
bombeado) FCK=25MPA 

m3 55,04           422,23              23.239,54           

2.3 Formas madeira para concreto em fundação m2 412,59         32,98                13.607,22           

2.4 Armadura CA-50 (fornecimento, corte, dobra e colocação) kg 3.297,00      7,19                  23.705,43           

2.5 Armadura CA-60 (fornecimento, corte, dobra e colocação) kg 571,00         7,69                  4.390,99             

2.6
Impermeabilização com manta asfáltica espessura 3mm, 
incluindo emulsão asfáltica

m2 126,50         42,33                5.354,75             74.210,26         

3 SUPRA-ESTRUTURA 

3.1
Concreto Usinado (fornecimento, lançamento, adensamento e 
bombeado) FCK=25MPA 

m3 376,85         422,23              159.117,38         

3.2 Formas madeira para concreto m2 2.216,76      32,98                73.108,74           

3.3 Armadura CA-50 (fornecimento, corte, dobra e colocação) kg 11.799,90    7,19                  84.841,28           

3.4 Armadura CA-60 (fornecimento, corte, dobra e colocação) kg 1.905,85      7,69                  14.655,99           

3.5
Laje pré-fabricada - SC 200Kg/m2, inclui (lajotas, malha pop e 
negativos)

m2 1.079,36 70,29                75.868,21           

3.6 Laje treliçada - SC 200Kg/m2, h =16cm m2 243,98 47,76                11.652,48           

3.7 Laje treliçada - SC 200Kg/m2, h =26cm m2 124,30 71,06                8.832,76             

3.8 Laje treliçada - SC 500Kg/m2, h =16cm m2 234,28 53,57                12.550,38           440.627,22

4 PAREDES 

4.1 Alvenaria de tijolos ceramicos furados e=15cm acabada m2 2.906,68      39,40                114.523,19         

4.2

Divisória em granilite Espessura 35mm, chumbamento no piso 
e parede com argamassa de cimento e areia, polimento, 
exclusive ferragens

m2 125,60         201,21              25.271,98           

4.3 Divisória em chapa de fibra de madeira c/ pintura m2 245,63         51,00                12.527,13           

4.4 Divisória em chapa de fibra de madeira  dupla c/ pintura m2 256,80         102,00              26.193,60           178.515,90

5 COBERTURA

5.1
Cobertura em estrutura de madeira apoiada em laje ou parede 
.

m2 1.399,60 66,40 92.933,44           

5.2 Telhamento em Telha fibrocimento 6mm m2 1.399,60 25,25                35.339,90           

5.3 Estrutura metalica para telha de fibra de vidro m2 42,66 52,96                2.259,27             

5.4 Telhamento em Telha fibra de vidro 6mm m2 42,66 33,76                1.440,20             
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ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO VALE DO ITAJAÍ Itens 3.6 a 3.8 BDI = 12%

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAÇO DO TROMBUDO demais itens BDI = 25%

OBRA - PREFEITURA E CÂMARA MUNICIPAL DE BRAÇO DO TROMBUDO
ÁREA: 1.563,74m2 DATA : 19/DEZ/2011
LOCAL :RUA TIRADENTES - CENTRO  - BRAÇO DO TROMBUDO/SC

ORÇAMENTO ETAPA 01

                    QUADRO DE QUANTIDADES
ITEM  DESCRIÇÃO UN QUANT PREÇO PREÇO TOTAL 

UNIT. TOTAL GERAL

5.5
Calhas em chapa de aço zincado 0,5mm, 60cm desenvolvida 
c/ acessórios de fixação e descidas 

m 245,80 41,84 10.284,27           

5.6 Rufos em chapa de aço zincado 0,5mm m 348,35 35,25 12.279,34           

5.7
Tubo PVC 75mm (para descida das águas da calhas), 
inclusive conexões (fornecimento e instalação)

m 82,00 35,69 2.926,58             157.463,00

9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

9.1 Instalações internas conforme projeto (planilha em anexo) 97.268,10

9.2 Entrada de energia padrão celesc (planilha em anexo) 8.455,60

9.3 Instalações de alarme de incêncido (planilha em anexo) 11.816,88

9.4 Instalação Iluminação de Emergência (planilha em anexo) 13.166,25

9.5 Instalações de SPDA (planilha em anexo) 20.683,63

15.139,05

10 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

10.1
Ponto de água fria 25mm PVC (rede, conexões, etc. em PVC) 
conforme projeto e memorial

pt 59,00 77,25 4.557,75             

10.2
Ponto esgoto PVC predial 40mm, inclusive conexões 
(fornecimento e instalação)

pt 28,00 77,75 2.177,00             

10.3
Ponto esgoto PVC predial 50mm, inclusive conexões 
(fornecimento e instalação)

pt 18,00 78,88 1.419,84             

10.4
Ponto esgoto PVC predial 100mm, inclusive conexões 
(fornecimento e instalação)

pt 20,00 89,33 1.786,60             

VALOR TOTAL PARA 1ª ETAPA CORRESPONDE A 10% DO TOTAL GERAL DA OBRA (CRONOGRAMA GERAL DA OBRA)

10.5
Ponto Ventilação PVC predial 50mm, inclusive conexões 
(fornecimento e instalação)

pt 10,00 78,88 788,80                

10.6 Vaso sanitário com caixa de descarga acoplada un 10,00 275,30 2.753,00             

10.7
Lavatório em louça branca, sem coluna, com torneira cromada 
popular, sifão, válvula e engate plástico

un 24,00 146,58 3.517,92             

10.8 Granito para Bancada m 13,90 224,03 3.114,02             

10.9 Mictório individual louça branca c/ ferragens em metal cromado m 6,00 191,08 1.146,48             

10.10 Porta papel higienico un 18,00 41,91 754,38                

10.11 Porta papel toalha un 7,00 27,96 195,72                

10.12 Espelho cristal espessura 4mm, com moldura de madeira
m2

4,80 235,23 1.129,10             

10.13
Barras de apoio p/ PPD em aço cromado - comprimento 60cm 
conforme NBR-9050/2004

cj. 8,00 325,03 2.600,24             

10.14
Caixa de inspeção esgoto (60x60x60cm) conforme projeto e 
memorial

un 13,00 128,83 1.674,79             

10.15 Caixa de Gordura simples em concreto D=40cm c/ tampa un 2,00 81,39 162,78                

10.16 Fossa séptica conforme projeto e memorial m3 7,20 514,91 3.707,35             

10.17 Filtro anaeróbio conforme projeto e memorial m3 7,50 514,91 3.861,83             

10.18
Caixa d'água 10000L (com barrilete, acessorios,etc. 
fornecimento e instalação)

un 1,00 2.467,31 2.467,31             

1.134,45           

TOTAL 874.628,11       

VALOR TOTAL PARA 1ª ETAPA CORRESPONDE A 3% DO TOTAL GERAL DA OBRA (CRONOGRAMA GERAL DA OBRA)
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ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO VALE DO ITAJAÍ Itens 3.6 a 3.8 BDI = 12%

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAÇO DO TROMBUDO demais itens BDI = 25%

OBRA - PREFEITURA E CÂMARA MUNICIPAL DE BRAÇO DO TROMBUDO
ÁREA: 1.563,74m2 DATA : 19/DEZ/2011
LOCAL :RUA TIRADENTES - CENTRO  - BRAÇO DO TROMBUDO/SC

ORÇAMENTO ETAPA 02

                    QUADRO DE QUANTIDADES
ITEM  DESCRIÇÃO UN QUANT PREÇO PREÇO TOTAL 

UNIT. TOTAL GERAL

6 REVESTIMENTOS

6.1 Chapisco m2 7.313,71 4,31                  31.522,09           

6.2 Reboco (massa única) m2 7.313,71 24,95                182.477,06         

6.3 Azulejos 30x30 m2 462,74         25,35                11.730,33           225.729,48

7 PISOS

7.1 Lastro de brita graduada (e = 5cm) m3 63,67 87,89 5.596,04             

7.2 Contrapiso em concreto 20Mpa c/ impermeabilização (e=7cm) m2 1273,42 47,54 60.538,39           

7.3 Regularização de contrapiso m2 1563,74 17,91 28.006,58           

7.4 Piso cerâmico 30x30 PEI 5 m2 1.532,94 26,76 41.021,47           

7.5 Piso cerâmico 30x30 PEI 5 (antiderrapante) m2 20,19 32,48 655,77                

7.6 Porcelanato Polido  60x60 m2 34,16 62,35 2.129,88             

7.7 Rodapé em ceramica m 786,80 23,30 18.332,44           156.280,57

8 ESQUADRIAS

8.1 Porta 90x210 2fl de abrir, madeira maciça c/ ferragens m2 5,67 234,01 1.326,84             

8.2 Porta 90x210 1fl de abrir, madeira compesada c/ ferragens un 28,00 256,30 7.176,40             

8.3 Porta 90x210 1fl de correr, madeira compesada c/ ferragens un 6,00 390,96 2.345,76             

8.4 Porta 80x210 1fl de abrir, madeira compesada c/ ferragens un 5,00 260,83 1.304,15             

8.5 Porta 90x210 1fl de abrir, material da divisoria c/ ferragens un 8,00 165,00 1.320,00             8.5 Porta 90x210 1fl de abrir, material da divisoria c/ ferragens un 8,00 165,00 1.320,00             

8.6 Porta 90x210 1fl de correr, material da divisoria c/ ferragens un 2,00 165,00 330,00                

8.7 Porta 180x210 2fl de correr, material da divisoria c/ ferragens un 1,00 330,00 330,00                

8.8
Porta 90x210 1fl de abrir, material da divisoria dupla c/ 
ferragens

un 7,00 165,00 1.155,00             

8.9
Porta 90x210 1fl de correr, material da divisoria dupla c/ 
ferragens

un 1,00 165,00 165,00                

8.10
Porta 90x190 1fl de abrir, aluminio preto c/ ferragens (08 
unidades)

m2 13,68 412,78 5.646,83             

8.11
Porta 80x190 1fl de abrir, aluminio preto c/ ferragens (07 
unidades)

m2 10,64 412,78 4.391,98             

8.12 Porta 200x210 2fl de correr, vidro temperado c/ ferragens un 1,00 1.291,41 1.291,41             

8.13 Porta 200x210 2fl de abrir, vidro temperado c/ ferragens un 5,00 129,34 646,70                

8.14 Porta 300x210 4fl de correr, vidro temperado c/ ferragens un 3,00 1.884,00 5.652,00             

8.15
Esquadrias de vidro temperado,  4fl de correr 200 x 120 c/ 
ferragens

un 13,00 667,59 8.678,67             

8.16
Esquadrias de vidro temperado, 1fl maxiar  70x120 c/ 
ferragens

un 3,00 291,64 874,92                

8.17
Esquadrias de vidro temperado,  2fl de correr 120 x 120 c/ 
ferragens

un 4,00 420,95 1.683,80             

8.18
Esquadrias de vidro temperado,  5fl (2 fixas e 3 maxiar)  80 x 
485 c/ ferragens

un 2,00 1.451,75 2.903,50             
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ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO VALE DO ITAJAÍ Itens 3.6 a 3.8 BDI = 12%

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAÇO DO TROMBUDO demais itens BDI = 25%

OBRA - PREFEITURA E CÂMARA MUNICIPAL DE BRAÇO DO TROMBUDO
ÁREA: 1.563,74m2 DATA : 19/DEZ/2011
LOCAL :RUA TIRADENTES - CENTRO  - BRAÇO DO TROMBUDO/SC

ORÇAMENTO ETAPA 02

                    QUADRO DE QUANTIDADES
ITEM  DESCRIÇÃO UN QUANT PREÇO PREÇO TOTAL 

UNIT. TOTAL GERAL

8.19
Esquadrias de vidro temperado,  4fl de correr 250 x 120 c/ 
ferragens

un 4,00 802,83 3.211,32             

8.20
Esquadrias de vidro temperado,  4fl maxiar 320 x 80 c/ 
ferragens

un 1,00 886,00 886,00                

8.21
Esquadrias de vidro temperado,  4fl de correr 360 x 120 c/ 
ferragens

un 3,00 1.110,09 3.330,27             

8.22
Esquadrias de vidro temperado,  4fl de correr 300 x 120 c/ 
ferragens

un 7,00 942,60 6.598,20             

8.23
Esquadrias de vidro temperado,  4fl de correr 260 x 120 c/ 
ferragens

un 4,00 830,94 3.323,76             

8.24
Esquadrias de vidro temperado,  4fl maxiar 260 x 70 c/ 
ferragens

un 1,00 756,25 756,25                

8.25
Esquadrias de vidro temperado,  4fl maxiar 160 x 70 c/ 
ferragens

un 2,00 631,48 1.262,96             

8.26
Esquadrias de vidro temperado, 1fl maxiar 60 x 60 c/ ferragens

un 2,00 187,95 375,90                

8.27
Esquadrias de vidro temperado, 2fl maxiar 180x 60 c/ 
ferragens

un 1,00 425,59 425,59                

8.28
Esquadrias de vidro temperado, 2fl maxiar 120 x 60 c/ 
ferragens

un 2,00 360,20 720,40                

8.29
Esquadrias de vidro temperado,  2fl de correr 180 x 100 c/ 
ferragens

un 1,00 502,93 502,93                

8.30
Esquadrias de vidro temperado,  2fl de correr 140 x 100 c/ 
ferragens

un 1,00 418,83 418,83                

8.31
Esquadrias de vidro temperado,  4fl de correr 200 x 100 c/ 
ferragens

un 2,00 593,39 1.186,78             

8.32
Esquadrias de vidro temperado,  2fl maxiar 130 x 60 c/ 
ferragens

un 6,00 371,09 2.226,54             

8.33
Esquadrias de vidro temperado,  2fl maxiar 120 x 60 c/ 
ferragens

un 3,00 360,20 1.080,60             

8.34
Esquadrias de vidro temperado,  2fl maxiar 80 x 70 c/ 
ferragens

un 1,00 331,71 331,71                

8.35
Esquadrias de vidro temperado,  2fl maxiar 150 x 70 c/ 
ferragens

un 1,00 419,06 419,06                

8.36
Esquadrias de vidro temperado,  4fl de correr 220 x 60 c/ 
ferragens

un 1,00 667,24 667,24                

8.37
Esquadrias de vidro temperado,  2fl maxiar 150 x 60 c/ 
ferragens

un 1,00 392,88 392,88                

8.38
Esquadrias de vidro temperado,  2fl de correr 120 x 100 c/ 
ferragens

un 1,00 376,78 376,78                

8.39
Esquadrias de vidro temperado,  4fl de correr 350 x 100 c/ 
ferragens

un 2,00 937,21 1.874,42             

8.40
Esquadrias de vidro temperado,  4fl de correr 250 x 180 c/ 
ferragens

un 4,00 1.122,61 4.490,44             

8.41
Esquadrias de vidro temperado,  1fl maxiar 70 x 70 c/ 
ferragens

un 7,00 211,45 1.480,15             

8.42
Esquadrias de vidro temperado,  4fl de correr 380 x 80c/ 
ferragens

un 1,00 854,06 854,06                

8.43
Esquadrias de vidro temperado,  4fl de correr 340 x 120 c/ 
ferragens

un 1,00 1.054,74 1.054,74             

8.44
Esquadrias de vidro temperado,  4fl maxiar 290 x 70 c/ 
ferragens

un 1,00 804,74 804,74                
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ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO VALE DO ITAJAÍ Itens 3.6 a 3.8 BDI = 12%

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAÇO DO TROMBUDO demais itens BDI = 25%

OBRA - PREFEITURA E CÂMARA MUNICIPAL DE BRAÇO DO TROMBUDO
ÁREA: 1.563,74m2 DATA : 19/DEZ/2011
LOCAL :RUA TIRADENTES - CENTRO  - BRAÇO DO TROMBUDO/SC

ORÇAMENTO ETAPA 02

                    QUADRO DE QUANTIDADES
ITEM  DESCRIÇÃO UN QUANT PREÇO PREÇO TOTAL 

UNIT. TOTAL GERAL

8.45
Esquadrias em alumuinio,  veneziana 200 x 60 c/ ferragens

un 1,00 343,73 343,73                

8.46
Esquadrias vidro fixo,  veneziana 180 x 100 c/ ferragens

un 1,00 414,46 414,46                

8.47 Guichê, aluminio 180 x 100 c/ ferragens ( 01 unidade) m2 1,80 412,78 743,00                

8.48 Guichê, aluminio 300 x 100 c/ ferragens (01 unidade) m2 3,00 412,78 1.238,34             

8.49 Guichê, aluminio 120 x 100 c/ ferragens (01 unidade) m2 1,20 412,78 495,34                

8.50 Alçapão em Aluminio 0,80m x 0,80m incluso ferragens un 1,00 75,00 75,00                  89.585,38

9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

9.1 Instalações internas conforme projeto (planilha em anexo) 97.268,10

9.2 Entrada de energia padrão celesc (planilha em anexo) 8.455,60

9.3 Instalações de alarme de incêncido (planilha em anexo) 11.816,88

9.4 Instalação Iluminação de Emergência (planilha em anexo) 13.166,25

9.5 Instalações de SPDA (planilha em anexo) 20.683,63

136.251,41

10 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

10.1
Ponto de água fria 25mm PVC (rede, conexões, etc. em PVC) 
conforme projeto e memorial

pt 59,00 77,25 4.557,75             

10.2
Ponto esgoto PVC predial 40mm, inclusive conexões 
(fornecimento e instalação)

pt 28,00 77,75 2.177,00             

10.3
Ponto esgoto PVC predial 50mm, inclusive conexões 
(fornecimento e instalação)

pt 18,00 78,88 1.419,84             

VALOR TOTAL PARA 2ª ETAPA CORRESPONDE A 90% DO TOTAL GERAL DA OBRA (CRONOGRAMA GERAL DA OBRA)

(fornecimento e instalação)

10.4
Ponto esgoto PVC predial 100mm, inclusive conexões 
(fornecimento e instalação)

pt 20,00 89,33 1.786,60             

10.5
Ponto Ventilação PVC predial 50mm, inclusive conexões 
(fornecimento e instalação)

pt 10,00 78,88 788,80                

10.6 Vaso sanitário com caixa de descarga acoplada un 10,00 275,30 2.753,00             

10.7
Lavatório em louça branca, sem coluna, com torneira cromada 
popular, sifão, válvula e engate plástico

un 24,00 146,58 3.517,92             

10.8 Granito para Bancada m 13,90 224,03 3.114,02             

10.9 Mictório individual louça branca c/ ferragens em metal cromado m 6,00 191,08 1.146,48             

10.10 Porta papel higienico un 18,00 41,91 754,38                

10.11 Porta papel toalha un 7,00 27,96 195,72                

10.12 Espelho cristal espessura 4mm, com moldura de madeira
m2

4,80 235,23 1.129,10             

10.13
Barras de apoio p/ PPD em aço cromado - comprimento 60cm 
conforme NBR-9050/2004

cj. 8,00 325,03 2.600,24             

10.14
Caixa de inspeção esgoto (60x60x60cm) conforme projeto e 
memorial

un 13,00 128,83 1.674,79             

10.15 Caixa de Gordura simples em concreto D=40cm c/ tampa un 2,00 81,39 162,78                

10.16 Fossa séptica conforme projeto e memorial m3 7,20 514,91 3.707,35             

10.17 Filtro anaeróbio conforme projeto e memorial m3 7,50 514,91 3.861,83             

10.18
Caixa d'água 10000L (com barrilete, acessorios,etc. 
fornecimento e instalação)

un 1,00 2.467,31 2.467,31             

36.680,46         VALOR TOTAL PARA 2ª ETAPA CORRESPONDE A 97% DO TOTAL GERAL DA OBRA (CRONOGRAMA GERAL DA OBRA)
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ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO VALE DO ITAJAÍ Itens 3.6 a 3.8 BDI = 12%

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAÇO DO TROMBUDO demais itens BDI = 25%

OBRA - PREFEITURA E CÂMARA MUNICIPAL DE BRAÇO DO TROMBUDO
ÁREA: 1.563,74m2 DATA : 19/DEZ/2011
LOCAL :RUA TIRADENTES - CENTRO  - BRAÇO DO TROMBUDO/SC

ORÇAMENTO ETAPA 02

                    QUADRO DE QUANTIDADES
ITEM  DESCRIÇÃO UN QUANT PREÇO PREÇO TOTAL 

UNIT. TOTAL GERAL

11 PREV. CONTRA INCÊNDIO

11.1 Extintores

11.1.1
Extintor Incêndio TP Pó Químico 4kg Fornecimento e 
Colocação

un 7 109,84 768,88

11.2 Hidrantes

11.2.1
Rede de água para alimentação de hidrantes em tubo FG 
Ø2.1/2" c/ acessórios de fixação, curvas e derivações 
(fornecimento e instalação) conforme projeto

m 85,00           124,43              10.576,55           

11.2.2

Abrigo para hidrante, 75X45X17cm, com registro globo angular 
45º 2.1/2 ", adaptador Storz 2.1/2", com 02 mangueiras de 
incêndio 15m, redução 2.1/2x1. 1/2" e esguicho em latão 1.1/2" 
- fornecimento e instalação.

un              4,00 922,71 3.690,84

11.2.3 Hidrante de recalque un              1,00 431,48 431,48

11.3 Gás

11.3.1
Tubo de Aço Galvanizado com costura 1/2" (15mm), inclusive 
conexões - Fornecimento e Instalação

m            22,00                  16,36 359,92

11.3.2 Abrigo completo p/ 2 cilindros de gas ( 13 Kg ) c/ botijão un 1,00 1.094,74 1.094,74 16.922,41         

12 PINTURA

12.1 Fundo Preparador m2 7.313,71      2,96 21.648,58           

12.2 Pintura acrílica (2 demãos) m2 7.313,71      13,85 101.294,88         

12.3 Pintura em verniz sintético em  madeira, duas demãos. m2 90,33           13,01 1.175,19             

12.4 Pintura esmalte em ferro/aço, 2 demãos m2 42,38 17,56 744,19                124.862,84       12.4 Pintura esmalte em ferro/aço, 2 demãos m2 42,38 17,56 744,19                124.862,84       

13 COMPLEMENTAÇÕES

13.1 Elevador Acessibilidade un 1,00 66.630,00 66.630,00           

13.2 Guarda-corpo com corrimao em ferro barra chata 3/16" m2 12,98 281,41 3.652,70             

13.3 Corrimão em tubo aço galvanizado 3,5cm com braçadeira m 29,40           67,24                1.976,86             

13.4 Brise em alumino, fornecimeto e instalação m2 88,84 268,75 23.874,54           

13.5 Pergolado em Madeira, fornecimento e instalação m2 12,00 268,75 3.225,00             

13.6
Pavimentação Calçadas em bloco intertravado e=6cm (paver) 
cinza (fornecimento, preparo de base e pavimentação)

m2 251,91 46,64 11.749,08           

13.7 Meio fio de concreto (10x30x100)  (fornecimento e execução) m 230,67                  26,46              6.104,10 117.212,28       

14 LIMPEZA DA OBRA 

14.1 Limpeza final da obra m2 1.563,74      1,41 2.204,87             2.204,87           

TOTAL 905.729,71       
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