
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAÇO DO TROM BUDO

361,07 m
ÁREA DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA: 4.035,31 m²
ÁREA DA PAVIMENTAÇÃO DOS PASSEIOS EM PAVER: 955,25 m²

DATA BASE DO ORÇAMENTO: 09/04/2012
BDI CONSIDERADO: 25,00%

ITEM  DESCRIÇÃO UN QUANT PREÇO UNIT. PREÇO TOTAL TOTAL 

1 OBRAS PRELIMINARES

1.1
Locação da obra com uso de equipamentos topográficos, 
inclusive topografo

m2            4.035,31                  0,42 1.694,83          

1.2
Remoção de três postes na Rua Dep. Arnoldo Rinnert e 
dois postes na Rua Erica Hansen Joenck identificados em 
projeto afastando os mesmos da Rua para possibilitar a 
execução de retirado do solo de má qualidade nesta região. un 5,00                  576,00             2.880,00          

1.3
Escavação e Carga de Material de 1º Cat. utilizando trator 
de esteiras e pá carregadeira para Remoção de solo de má 
qualidade para reforço do subleito m3 3.857,22           3,67                 14.156,00        

1.4
Transporte do Material retirado da remoção do solo de má 
qualidade (DMT 3km) m3 3.857,22           3,06                 11.803,09        

1.5

Relocação de três postes na Rua Dep. Arnoldo Rinnert e 
dois postes na Rua Erica Hansen Joenck identificados em 
projeto reposicionando-os ao local de origem após a 
execução do aterro para reforço do subleito. un 5,00                  576,00             2.880,00          33.413,92            

2 DRENAGEM 

2.1

Escavacao de vala mat 1ª cat e carga com transporte (DMT 
3km). nos locais que estão fora  e dentro da área de 
retirada de solo de má qualidade, conforme projeto. m3 491,52              10,18               5.003,67          

2.2

Retirada dos tubos de concreto DN 400MM EXISTENTE 
(dentro da área de retirada de solo), para o serviço de 
escavação e carga do solo de má qualidade m 54,00                9,07                 489,78             

2.3
Tubo concreto simples - PS2 PB NBR-8890 DN 400MM p/ 
aguas pluviais (fora da área de retirada de solo) m 217,00              30,82               6.687,94          

2.4
Tubo concreto simples - PS2 PB NBR-8890 DN 400MM p/ 
aguas pluviais (dentro da área de retirada de solo) m 234,00              30,82               7.211,88          

2.5
Tubo concreto simples - PS2 PB NBR-8890 DN 500MM p/ 
aguas pluviais (fora da área de retirada de solo) m 7,00                  45,63               319,41             

2.6
Assentamento de tubos de concreto = 400MM, simples ou 
armado,junta em argamassa 1:3 cimento:areia m 505,00              15,27               7.711,35          

2.7
Assentamento de tubos de concreto = 500MM, simples ou 
armado,junta em argamassa 1:3 cimento:areia m 7,00                  23,10               161,70             

2.8

CAIXA TIPO BOCA DE LOBO p/ tubos de Ø30 a Ø60, em 
concreto e alv. Tijolo maciço 1 vez, revestida, com 
argamassa 1:4 cimento areaia, sobre base de concreto 
simples FCK=10MPA, com grelha de concreto, incluindo 
escavação e reaterro u n 24,00                830,00             19.920,00        

2.9

CAIXA DE JUNÇÃO p/ tubos de Ø30 a Ø60, em concreto e 
alv. Tijolo maciço 1 vez, revestida, com argamassa 1:4 
cimento areaia, sobre base de concreto simples 
FCK=10MPA, com tampa de concreto, incluindo escavação 
e reaterro u n 4,00                  389,12             1.556,48          

2.10
Tabua de madeira de eucalipto com 20cm de largura 
e=2,5cm para assentamento dos tubos. m 512,00              4,00                 2.048,00          

2.11

Reaterro das Valas com brita n. 2, fornecimento e 
colocação nos locais que estão fora da área de retirada de 
solo de má qualidade m3 186,39              71,53               13.332,48        

2.12

Reaterro das Valas com brita n. 2, fornecimento e 
colocação nos locais que estão dentro da área de retirada 
de solo de má qualidade m3 240,28              71,53               17.187,23        

2.13
Boca de Bueiro Simples Ø50, concreto simples e 
enrocamento de pedra, conforme projeto u n 1,00                  423,60             423,60             82.053,52            

LOCALIZAÇÃO: RUAS ENTORNO DA PRAÇA PÚBLICA DE BRAÇO  DO TROMBUDO

EXTENSÃO DA PAVIMENTAÇÃO: ESTACA 0+7,60m ATÉ ESTACA  8 e ESTACA 
0 ATÉ 10+8,67m

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM P LUVIAL e PAVIMENTAÇÃO DOS PASSEIOS EM 
PAVER DA AV. ERICA HANSEN JOENCK,  RUA DEPUTADO ARN OLDO RINNERT e RUA PREFEITO HARRY TESKE



3 PAVIMENTAÇÃO

3.1

Base de solo Compactada para reforço do subleito com 
solo de 1º Categoria, com transp. DTM 3km na região 
marcada que será retirado solo de má qualidade com área 
de 2.362,49m2 m3 3.616,94           9,44                 34.143,91        

3.2

Regularização e compactação de subleito até 20cm de 
espessura na região fora da área de retirada de solo de má 
qualidade  com área de 1672,82m2 m2 1.672,82           1,82                 3.044,53          

3.3 Camada de macadame seco  ( e = 20 cm ) m3 807,06              109,52             88.389,21        

3.4 Camada de brita graduada compactada ( e = 15 cm ) m3 605,29              106,08             64.209,16        

3.5 Imprimação com CM 30 taxa de 1,0 l/m2 m2 4.035,31           3,21                 12.953,35        

3.6 Pintura de ligação RR-2C taxa de 0,8 l/m2 m2 4.035,31           1,20                 4.842,37          

3.7 CAUQ  inclusive CAP (e=5cm ) para a Pista ton 504,41              206,88             104.352,34      

3.8
Meio fio Pré Moldado de concreto 6x10x30,  fornecimento e 
assentamento em torno da pavimentação m 633,00              24,19               15.312,27                  327.247,14 

4 SINALIZAÇÃO

4.1
Pintura de faixa horizontal com tinta acrilica branca continua 
e=10cm dos estacionamentos m2 53,00 16,81               890,93

4.2
Pintura de faixa horizontal com tinta acrilica branca  faixas 
de pedestre e setas m2 108,00 16,81               1.815,48

4.3

Placa de indicação do nome da rua 25 x 50 cm com poste
de suporte chumbada em sapata de concreto un 4,00                  297,20             1.188,80

4.4

Placa de Regulamentação e ou Advertencia vertical: circular 
ou octogonal com posto de concreto chumbado em sapata
de concreto un 21,00                259,99             5.459,79 9.355,00              

5 OBRAS COMPLEMENTARES

5.1 CANTEIRO CENTRAL

5.1.1
Grama em leiva (preparo, fornecimento e plantio) (inclusive 
preparo do solo) m2 142,55 10,69               1.523,86

5.1.2
Meio fio Pré Moldado de concreto 6x6x30, fornecimento e 
assentamento em torno do canteiro central m 290,00 21,49               6.232,10

5.2 PASSEIOS 

5.2.1 Regularização e compactação dos passeios m2 955,25 1,82                 1.738,56

5.2.2
Meio fio Pré Moldado de concreto 6x6x30, fornecimento e 
assentamento entre os passeios e testadas dos lotes m 518,00 21,49               11.131,82

5.2.3

Pavimentacao em blocos intertravados de concreto (PAVER 
CINZA), espessura 6,0 cm, FCK 35mpa, assentados sobre 
colchao de areia m2 856,65 44,73               38.317,95

5.2.4

Pavimentacao em blocos intertravados de concreto (PAVER 
VERMELHO PODOTATIL), espessura 6,0 cm, FCK 35mpa, 
assentados sobre colchao de areia, para alerta e direcional m2 98,60 68,73               6.776,78 65.721,07 

TOTAL 517.790,65          


