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PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO

MEMORIAL DESCRITIVO

LOCALIZACAO: AV. ERICA HANSEN JOENCK, RUA DEPUTAD O ARNOLDO
RINNERT e RUA PREFEITO HARRY TESKE

CIDADE : BRACO DO TROMBUDO

OBJETO: PROJETO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA DRENAGEM PLUVIAL e
PAVIMENTACAO DOS PASSEIOS EM PAVER DA AV. ERICA HAN SEN JOENCK,
RUA DEPUTADO ARNOLDO RINNERT e RUA PREFEITO HARRY T ESKE.

EXTENSAO: Estaca 0+7,60m até Estaca 8 e Estaca @aistaca 10+8,67m

09-04-2012
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1. APRESENTACAO

Este relatério tem por objetivo estabelecer as sodsedamentais para a elaboracdo e
apresentacdo do projeto final de Engenharia parempatacédo asfaltica, drenagem pluvial e
pavimentacdo dos passeios daV. ERICA HANSEN JOENCK, RUA DEPUTADO
ARNOLDO RINNERT e RUA PREFEITO HARRY TESKE em Bragco do Trombudo.
Estaca 0+7,60m até Estaca 8 e Estaca 0 até eSte®861m
O presente tem por objetivo relatar e descrevatigglades levadas a termo, bem
como as solucdes e respectivas metodologias adotaolaProjeto de Pavimentacdo e
drenagem pluvial .

2. INFORMATIVO DO PROJETO

Na busca de garantir aos moradores da cidade raslicondicdes de trafego local
gue a atual administracdo tem se preocupado emaefatpavimentacdo da rua em projeto
dentro do perimetro urbano desta localidade.

A pavimentacao a ser utilizada é asfaltica.

2.1. FISCALIZACAO

Nota : A FISCALIZACAO DEVERA EXIGIR DA CONSTRUTORA LAUDOS DE
CONTROLE TECNOLOGICO, E APENSADO A ESTES, OS RESULTADOS DOS
ENSAIOS REALIZADOS EM CADA ETAPA DE SERVICOS CONFOR ME
EXIGENCIAS NORMATIVAS DO DNIT

Estas especificacdes técnicas fardo, juntamente todias as pecas graficas dos
projetos, parte integrante do contrato de construgédlendo como se fosse transcrito no
termo de ajuste. Todos os documentos sdo complaresrgntre si, constituindo juntamente
com o0s projetos e detalhes, peca Unica. Assim,qgealmencdo formulada em um
documento e omitida nos outros, sera considerad# aspecificada e valida. Qualquer
divergéncia entre documentos devera ser verificedapresentacdo de proposta de precos,
nao podendo alegar desconhecimento posteriormente.

Nenhuma alteracdo se fara em qualquer especificagdnas pecas graficas sem
autorizacdo da FISCALIZACAO, apds a verificacdo efirita necessidade da alteracdo
proposta. A autorizacao so terd validade quandbirotada por escrito.

Os materiais de fabricacdo exclusiva serdo aplgagwando for o caso, e quando omisso
nessas especificacdes, de acordo com as recomesdaedpecificacdes dos fabricantes.

A fiscalizacdo ndo desobriga a EMPREITEIRA de satal tresponsabilidade pelos
atrasos, construgdo, méao-de-obra, equipamentoseziamnos termos da legislagcéo vigente
e na forma deste documento.

A fiscalizacdo podera exigir da EMPREITEIRA a siuth&édo de qualquer
profissional do canteiro de obras desde que vadéica sua incompeténcia para a execucao
das tarefas, bem como héabitos de conduta nocikos administragédo do canteiro.

E expressamente vedada a manutencéo no canteitwrakede qualquer material no
especificado, bem como todo aquele que eventuatmeshha a ser rejeitado pela
FISCALIZACAO.
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Nenhuma medida tomada por escala nos desenhosapseerconsiderada como
precisa. Em caso de divergéncia entre as cotanadmdas no projeto e suas dimensdes
medidas em escala prevalecerdo, em principio,i@eipas.

Em caso de divergéncia entre desenhos de escldesnties, consultar, por escrito ao
profissional responsavel pelo projeto.

Onde as especificagbes ou quaisquer outros docamedb projeto forem
eventualmente omissos ou conflitantes, na hipdleséuvidas na interpretacdo de qualquer
peca grafica e demais elementos informativos, devesempre ser consultada a
FISCALIZACAO, que diligenciara no sentido de queoasissdes ou dividas sejam sanadas
Nno mais curto prazo possivel.

A EMPREITERA deve ter pleno conhecimento dos servig serem executados em
todos os seus detalhes, submetendo-se inteiramasnt®rmas de execuc¢do, obrigando-se
pelo perfeito funcionamento e acabamento final ogicos, sendo imprescindivel visitar o
local onde sera edificada a obra.

A EMPREITERA deve coordenar os servi¢os para gjgecsacluido dentro do prazo
estabelecido, conforme cronograma fisico-financaiapresentar.

Todos os servicos deste memorial deverdo ficarepaniente executados pela
EMPREITERA e aprovados pela FISCALIZACAO. As divedau omissdes dos servicos
e/ou materiais que por ventura venham ocorrerdsaeesponsabilidade da EMPREITERA,
que devera consultar a FISCALIZACAO e executé-losass expensas para perfeita
conclusao dos servicos.

Se a EMPREITERA encontrar duvida nos servigos olheeparecer conveniente
introduzir modificac6es de qualquer natureza, dgwesentar o assunto a FISCALIZACAO
por escrito. A apresentacdo de tais sugestoeddélodas ndo sera justificativa para qualquer
retardamento no andamento da obra.

Os materiais a serem empregados devem ser da mellabidade obedecendo
rigorosamente a especificacdo, inclusive na suagglo, sendo seu emprego sujeito a
aprovacéo da FISCALIZACAO.

A EMPREITERA deve substituir por sua conta, quatquaterial ou aparelho de seu
fornecimento que durante o prazo de cinco, a codtardata de entrega dos servicos,
apresentar defeitos decorrentes de fabricacdo anstadacao.

Todo servico considerado inaceitavel pela fiscefipasera refeito as custas do
proponente.

A FISCALIZACAO em nada eximirda a proponente das possabilidades
assumidas.

2.2—OBRIGACOES DA CONTRATADA

Nota : A CONTRATADA DEVERA APRESENTAR LAUDOS DE CON TROLE
TECNOLOGICO, E APENSADO A ESTES, OS RESULTADOS DOS ENSAIOS
REALIZADOS EM CADA ETAPA DE SERVICOS CONFORME EXIGE NCIAS
NORMATIVAS DO DNIT.

Executar os fornecimentos de acordo com os projesgecificacbes , cronograma,
critérios técnicos e procedimentos compativeis agmtureza dos mesmos. Devera respeitar
os Normas Técnicas Brasileiras no que tange a@donento de materiais e procedimentos
para execucéo de obra.
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Selecionar e mobilizar seus empregados, em qudstidajualidade compativeis com a
natureza dos fornecimentos, comprometendo-se &antitécnicos especializados com
experiéncia nesse tipo de trabalho.

Colocar a disposicdo da CONTRATANTE/e ou FISCALIZAQ todas as informacoes e
documentacdo técnica e administrativa, necess@aas que a CONTRATANTE/e ou
FISCALIZACAO exerca o direito que lhe é inerente al®mmpanhamento e verificacdo da
conformidade dos Fornecimentos. Fazer todos osiosnsermativos de verificacdo de
materiais e servicos e apresenta-los a fiscalizajfanter a CONTRATANTE/e ou
FISCALIZACAO tempestivamente informada sobre qualguevento que possa
comprometer, no todo ou em parte, a execugédo dogéimentos.

Todos os precos especificados no orcamento comgeeetodos os custos diretos e
indiretos necessarios a perfeita execug¢do dosgesrwiomo material, mao de obra, despesas
com administracéo , equipamentos de seguranc&algacao, tributos e outros

Providenciar os registros e pagamentos dos tritexagveis, referentes a execucdo dos
servicos, junto aos 6rgdos competentes, e compilovarensalmente tais pagamentos por
ocasiao do envio dos documentos de cobranca e semuerexigido pela CONTRATANTE/e
ou FISCALIZACAO, comprometendo-se, ainda, a indene CONTRATANTE por todos e
guaisquer onus decorrentes de eventual autuacgéao.

Respeitar rigorosamente a legislacdo concernaataneio ambiente, de ambito
federal, estadual e municipal, vigente no pericalextcucdo dos Fornecimentos, por si, seus
prepostos ou terceiros utilizados pela CONTRATADRRexecucdo dos Fornecimentos.

Zelar pela seguranca, higiene e medicina do trabaldativamente ao pessoal que a
CONTRATADA utilizar, direta ou indiretamente, naeexicdo dos servigcos, prestando
assisténcia médica e hospitalar, bem como a despasisocorros a seus empregados em
casos de acidente de trabalho.

Fornecer a seus empregados, contratados, e famerqoe estes utilizem, todos os
equipamentos de protecdo individual (EPIs) necessarseguranca dos mesmos, de acordo
com o exigido pelas normas relativas & Seguranigéert¢ e Medicina do Trabalho, previstas
na legislacdo em vigor.

Providenciar a Anotacdo de Responsabilidade TéenkRT dos responsaveis técnicos
pela execucao dos Fornecimentos.

Colocarplaca de obranas dimensdes e especificacbes do programa deianaento.

Todos os servigcos a serem realizados devem serpacb@dos de servicos através de
topografia com aparelho de precisdocomo por exemplo locagdo, nivelamento e outros.

3. ESTUDOS TOPOGRAFICOS

Os Estudos Topograficos para a elaboracédo do BrdgePavimentacdo e Drenagem
da via urbana foram desenvolvidos de modo a apgesvi@into quanto possivel a plataforma
existente, aproveitando o greide natural.

A metodologia adotada para levantamento foi carmade aparelho de estagéo total,
formando uma poligonal fechada, sendo marcadosop®$ notaveis e demais pontos por
irradiagao.

A definicdo do eixo projetado ocorreu com baseragado da estrada ja existente,
realizando pequenas corre¢des em alguns locais.

Nos locais onde existem obras de drenagem foraendelvidos os seguintes servicos:
- localizacdo da tubulag&o longitudinal e as trarsaisy caso existentes;
- determinacéo dos locais onde apresentam cadet®ias e dispositivos de drenagem.
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No levantamento cadastral foi executado regisstesiatico e ordenado de todos os
dispositivos lindeiros, tais como cercas e entrggasiculares, assim como as edificacdes
existentes na area de interesse do Projeto. Foradidos, linearmente e angularmente,
referidos dispositivos e edificagbes, possibilimnd qualquer tempo, a restituicdo e
reproducdo gréafica, com detalhes suficientes qumaifam o desenho com preciséo.

4. ESTUDOS HIDROLOGICOS

O objetivo do Estudo Hidrologico estd fundamentalteeligado a definicdo dos
elementos necessarios ao estudo de vazdo dos ith&gmosle drenagem que se fizerem
exigidos ao longo da rua.

Como etapa uUnica deste estudo foi desenvolvido eatifttacdo das areas de
drenagem em visita em campo e inventariou-se ossdaidirologicos da regido fornecidos
por érgéos oficiais.

5. SERVICOS INICIAIS
5.1 Locagédo da obra com uso de equipamentos topoficas.

A locacdo sera executada utilizando-se aparelhpegtéficos de precisdo para
implantar todos os parametros do projeto, devesdoraser solicitado o arquivo digital do
projeto.

Apos locacao, procedera a afericdo das dimensdssalthhamentos, dos angulos e
de quaisquer outras indicacOes constantes do progeh as reais condicdes encontradas no
local.

Havendo discrepéancia entre as reais condicdeseatest no local e os elementos do
projeto, a ocorréncia sera objeto de comunicac@o, gscrito a Fiscalizacdo, a quem
competira deliberar a respeito.

A perfeita locacdo dos elementos do projeto é ddusiva responsabilidade da
contratada.

6. PROJETO GEOMETRICO

A elaboracdo do Projeto Geométrico desenvolveues® @poio nos elementos
levantados na fase de estudos topogréaficos e nasasopara Projetos Geométricos de
Estradas de Rodagem, e demais estudos e projetosdlacionados.

Com base no levantamento topografico, foi lancadixo da rua , tentando usar o
maximo o eixo da rua existente.

O greide foi projetado de maneira a corrigir algpastos criticos, procurando sempre
gue possivel atender aos pontos de cotas obimmtaronservando-se a0 maximo o
existente.

A Ruas tem seguintes caracteristicas técnicas:

AV. ERICA HANSEN JOENCK,
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a - numero de pistas: pista dupla, com duas faieasentidos opostos pistas com 3,50m,
acostamento com 2,00m, canteiro central com 1,0pasgeios com 1,50m

b - extensdo da rua pavimentada: 208,67 m

C - &rea de pavimentacao asfaltica: 2.556,09 m?

RUA DEPUTADO ARNOLDO RINNERT e RUA PREFEITO HARRY T ESKE
a - numero de pistas: pista simples, com uma fdxasentido Unico pista com 5,20 e
estacionamentos em 45°
b - extensado da rua pavimentada: 152,40 m
c - area de pavimentacao asfaltica: 1.479,22 m

7.'REMO(;AO E RELOCACAO DOS POSTE DE ENERGIA ELETRIC A DA REDE
PUBLICA.

A remocao dos postes se faz necessaria anteswigosege remocao do solo de ma
qualidade, pois com a remocdo do solo o poste -sEnenstavel. Serdo executados 0s
servicos de remocéo de trés postes na Rua DepAtadtdo Rinnert e dois postes na Rua
Erica Hansen Joenck identificados em projeto afidstas postes da Rua para possibilitar a
execucao da retirada do solo de méa qualidade resgéeo.

Apoés executado o servico de remocdo de solo e wécee de Drenagem sera
executado o Aterro para Reforco do Subleito apdxcluala estas etapas sera feita a
relocacao dos postes citados anteriormente repasaiedo-0s ao local de origem.

8. PROJETO DE TERRAPLENAGEM

O Projeto de Terraplenagem tem por objetivo a dgfondas secdes transversais em
corte e aterro, a determinacao, localizacao eldistfo dos volumes dos materiais.

Conforme indicado em projeto sera executada a ré@malg todo o solo de ma
gualidade com uma camada de altura variavel indamh projeto de retirada de solo no
perfil longitudinal, sendo substituido por solo decategoria compactado por camadas com
100% do proctor normal. A soma das camadas comséitu do pavimento camada de
macadame seco = 20cm, mais a camada de brita geadud5cm e o pavimento asfaltico
h=5cm garantem a altura final do pavimento conforpegfil longitudinal do projeto
geometrico.

Nota : A APRESENTAC}AO DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL DA S AREAS
DE BOTA-FORA E JAZIDA SERA DE RESPONSABILIDADE DA E MPRESA
EXECUTORA DA OBRA.

Conforme indicado em planta a area que ndo congemaptetirada de solo sera
executado somente a regularizagdo no greide langadBrojeto Geométrico procurando
adequa-lo a situacao existente.

Os servigos de terraplenagem, quando especificadosrcamento, deverdo ser
realizados conforme especificacbes do DER-SC R-EFC-ES-T-01/92; DER-SC-ES-T-
02/92; DER-SC-ES-T-03/92; DER-SC-ES-T-04/92; DERES>T-05/92; DER-SC-
ES-T-06/92; DER-SC-ES-T-07/92.
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9. PROJETO DE PAVIMENTACAO

O Projeto de Pavimentacdo tem por objetivo debeimateriais que serao utilizados
na confeccdo das camadas constituintes do pavimadicando suas caracteristicas e fontes
de obtencao, determinando as espessuras das caestdhslecendo a secao transversal tipo
da plataforma do pavimento e obtendo os quantitatile servicos e materiais referentes a
pavimentacao.

Trafego
Quando da execucdo dos trabalhos de levantameatocainpo, efetuou-se

apontamentos do volume de veiculos que transitden rp@ para fins de averiguagcéo do
namero de veiculos que utilizam a rua.

Como néo se dispde de uma contagem de trafegweefeti rua em questdo e o
levantamento desenvolvido s6 faz menc¢ao ao pedosgdrabalhos de campo, adotou-se com
base nestas poucas informacdes disponiveis, gegahm, um trafego meédio diario que pode
variar entre 50 (cinqtienta) a 100 (cem) veiculos.

Memoria de Calculo

Descricao

A elaboracao do projeto de pavimentacéo, tem cdoetieo, definicdo da secédo transversal
do pavimento fixando o tipo do pavimento e as difiegs camadas constituintes.

Dimensionamento do pavimento
Numero N
N =1,0x16

O calculo das espessuras totais do pavimento bsseaia método de projeto de pavimentos
flexiveis do Eng°. Murilo Lopes de Souza, de 1%thtado pelo DNER e nos Métodos MD-
1/92 da P.M. Sdo Paulo, porém com o uso do abacalimensionamento proposto
originalmente pelo Corpo de Engenheiros do Exéstericano (USACE).

A espessura do pavimento da rua em questdo forndesmo, em termos dos
materiais um coeficiente de equivaléncia estrutunaidiante a utilizacdo do nimero “N”, do
indice de suporte representativo e do abaco pdgeta Método adotado.

Para o célculo das espessuras foram adotados ositesgvalores de equivaléncia
estrutural:

- Concreto Betuminoso a Quente - K=2,0
- Camada Granular - K=1,0

A espessura minima para revestimento asfalticoeatg de uma camada usinada, indica
como de 5,0 cm.
No caso de base de Brita Graduada, além da ob&éns especificacoes contidas
nas normas correspondentes, os materiais ou nasti@amateriais deverédo satisfazer as
exigéncias de CBR minimo de 60% e de expansao m@éid

R,Kr+B,Kb > Hsb
R, Kr+ By Kb+ hsb, Ksb > Hm
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Aplicando o Método para a rua, teremos:
N = 10 (Trafego Médio)
R=5,0cm

Utilizando-se reforgo do subleito com GBR 40%, obtem-se pelo abaco:
Hsb =22,00 5,00x2,0+Bx1,20=22,00L,2x B =22,00-10,00 B=10
Badotado = 15 cm.

Utilizando-se 1S= 6%, obtem-se pelo abaco:
Hm= 45cm 5,00 x 2,0 + 15 x 1,0 +hsb x 1 085,
Hsb=20 cm

RESUMO

Capa C.AU.Q.=5cm

Base brita graduada = 15 cm
Macadame seco =20 cm

Execucéo dos servicos de Pavimentacéo
Os servicos de pavimentacdo serdo executadosaarettese as seguintes fases de servicos.

a— REGULARIZACAO E PREPARO DA CANCHA COMPACTADA

Sobre o leito serd feito o servico de terraplenagemm escavacdes segundo o
projeto, conforme especificacbes do DER-SC.

Todos os servigcos a serem realizados devem gempanhados de servigos através de
topografia com aparelho de precisdo, como por ekelopacéo, nivelamento e outros.

Os custos dos servicos de terraplenagem com volwsnde corte e aterro nao
superior a 20cm foram inclusos na regularizacdo dsubleito, com regularizacdo e
posterior compactacao.

Apoés os servicos de terraplenagem, devera seradalia regularizacao do subleito,
conforme especificacbes do DER-SC-ES-P01/92, deonaosle obter a secao transversal e
longitudinal da pista pretendida.

MATERIAIS

Os materiais empregados na regularizacdo do swuldeifio os do préprio subleito.
No caso de substituicdo ou adicdo de materials eieerao ser provenientes de ocorréncias
de materiais indicados no projeto; ter um diametéximo de particula igual ou inferior a 76
mm; um indice de suporte Califérnia, determinaden c@ energia do método, igual ou
superior ao do material considerado, no dimensieméondo pavimento, como representativo
do trecho em causa; e expansao inferior a 2%.

EQUIPAMENTO

S&o indicados os seguintes tipos de equipamentasapaxecucao da regularizacao
:motoniveladora pesada , com escarificador ; camque distribuidor de agua; rolos
compactadores tipos pé de carneiro , liso vibratéripneumatico; grade de disco; pulvi-
misturador
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Os equipamentos de compactacdo e mistura serdbidesade acordo com o tipo de
material empregado.

EXECUCAO

Apoés a execucdo de cortes e adicdo de materiabs@oe para atingir o greide de
projeto, proceder-se-a a uma escarificacdo gexrgbrofundidade de 20 cm, seguida de
pulverizacdo, umedecimento ou secagem, compactagéabamento.
N&o sera permitida a execucao dos servicos dgstaiisacdo em dias de chuva.
O controle tecnologico e geométrico devera sepo fég acordo com as especificacbes do
DER-SC-ES-P01/92.

b — CAMADA DE MACADAME SECO

Sera feita uma camada de reforco de sub-base,ntaterial macadame seco , com
espessura d20cm Para 0s servigos deverdo ser seguidas as espegds do DER-SC-ES-
T-03/92, no tocante a especificacoes de matertais)pactacdo, execucdo dos servicos,
controle tecnoldgico, controle geométrico e outrés.jazida de macadame, atendera
perfeitamente no tocante a qualidade e quantideske dnaterial.

Todos os servicos a serem realizados devem serpactados de servicos através de
topografia com aparelho de precisdo, como por ekelopacéo, nivelamento e outros.

c- CAMADA DE BRITA GRADUADA
Ser& executada camada de base graduada com eapisEbcm. Para os servigos deverédo
ser seguidas as especificacbes do DER-SC-ES-T-0B@2ocante a especificacdes de
materiais, compactacao, execucao dos servicosiot®récnoldgico, controle geométrico e
outros.

Todos os servicos a serem realizados devem serpactados de servicos através de
topografia com aparelho de precisdo, como por ekelopacéo, nivelamento e outros.

MATERIAIS
Os materiais constituintes serdo os provenientelsigxamente de materiais britados
ou produtos provenientes de britagem, sendo a ehigo granitica ou basaltica.

EQUIPAMENTO

S&o indicados o0s seguintes tipos de equipamentasapaxecucao de Base Granular:
Motoniveladora Pesada com Escarificador ; Carroq@iandistribuidor de agua ; Rolos
compactadores tipo pé-de-carneiro, liso vibratégo pneumatico; Grade de disco;
Pulvimisturador ; Central de mistura.
Além disso poderéo ser utilizados outros equipaoseateitos pela fiscalizacao.

EXECUCAO

A execucdo da base compreende as operacdes deramistupulverizacao,
umedecimento ou secagem dos materiais realizadpsstaaou em central de mistura, bem
como o espalhamento, compactacéo e acabamentstaalevidamente preparada na largura
desejada, nas quantidades que permitam, ap0s actap@o, atingir a espessura projetada.
Os materiais de base serdo explorados, preparadespalhados de acordo com
especificacdes complementares;

Quando houver a necessidade de se executar caraadasd com espessura final
superior a 20 cm, estas serdo subdivididas em aspadciais.
A espessura minima de qualquer camada de bas&Gsend, apos a compactacao.
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d — IMPRIMACAO

Sobre a Base acabada sera executada uma impric@oao uso de asfalto diluido de
petréleo tipo CM-30, com uma taxa de aplicacéa,8d/m2.

Para os servicos deverdo ser seguidas as espgigicdo DER-SC-ES-T-04/92, no
tocante a especificacdes de materiais, execucigatwicos, controle tecnoldgico, controle
geomeétrico e outros.

EQUIPAMENTO

Todo equipamento, antes do inicio da execucdo da dievera ser examinado pela
fiscalizacdo, devendo estar de acordo com estaciispedo, sem o0 que ndo sera dada a
ordem de servigo para o inicio do servigo .

Séo indicados os seguintes tipos de equipamentaspgxecucao da Imprimacéo:
- Vassouras mecanicas rotativas, podendo entretaop@racéo ser executada manualmente.
O jato de ar comprimido podera ,também, ser usado.
- Carro equipado com bomba reguladora de press&teena completo de aquecimento
- Carros distribuidores de ligante betuminoso.

EXECUCAO

Apoés a perfeita conformag@o geométrica da baseegers a varredura da superficie ,
de modo a eliminar todo e qualquer material solto.

Antes da aplicacao do ligante betuminoso a pistardeser levemente umedecida.

Aplica-se a seguir, o ligante betuminoso adequadotemperatura compativel com o seu
tipo, na quantidade certa e de maneira uniformeaermperatura de aplicagdo do ligante
betuminoso deve ser fixada para cada tipo de kgant funcdo da relacdo temperatura x
viscosidade, escolhendo-se a temperatura que proper a melhor viscosidade para
espalhamento.

Deve-se imprimar a pista inteira em um mesmo taedrabalho e deixa-la, sempre
gue possivel, fechada ao trafego. Quando isto o&pdssivel ,trabalha-se em meia pista,
executando a imprimagdo da adjacente, assim quem&ifa for permitida ao trafego. O
tempo de exposicdo da base imprimada ao trafegondictonado ao comportamento da
mesma, nao devendo ultrapassar 30 dias.

A fim de se evitar a superposicao ou excesso dermmknos pontos inicial e final das
aplicacdes, colocam-se faixas de papel, transveesaé na pista, de modo que o material
betuminoso comece e termine ao sair da barra ti#bdisdo sobre essas faixas, as quais, a
sequir, serdo retiradas; e qualquer falha na g@la;amediatamente corrigida.

FISCALIZACAO
O controle de imprimacéo devera garantir sua taoerecucao, de forma a obter-se
ligacao eficiente entre as camadas.

RECEBIMENTO
No recebimento do material deverdo ser feitas nadises de : ensaio de residuo
asfaltico, peneiracédo e viscosidade.

APLICACAO
O controle de aplicacdo devera constituir-se desass procedimentos necessarios

para que as exigéncias recomendadas sejam seglsttagposto, nesta fase, deverdo ser
controlados:
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» Condicoes de limpeza e umidade da superficie anpeimada

* Taxa de aplicacao do ligante (litros/m2)

» Cobrimento da superficie imprimada, que dever&deet00% (cem por cento) sem que
haja falhas ou excesso do ligante, devendo taimales serem prontamente reparadas.

E — PINTURA DE LIGA(;AO
Setenta e duas horas ap0s a imprimacao, sera adaauha pintura de ligacao .

MATERIAIS
Na obra em questdo sera utilizado emulsdo asféiioeRR-2C, com uma taxa de aplicacao
de0,6 I/m2.

Para os servicos deverdo ser seguidas as espgigicdo DER-SC-ES-T-04/92, no
tocante a especificacdes de materiais, execucigatwicos, controle tecnoldgico, controle
geomeétrico e outros.

EQUIPAMENTO
S&o indicados os seguintes tipos de equipamentes go@&xecucdao da Pintura de
ligacéo:

* Vassouras mecanicas rotativas, podendo entretamdpesacdo ser executada
manualmente. O jato de ar comprimido podera, tambénusado.

e Carro equipado com bomba reguladora de pressaoistema completo de
aguecimento.

e Carros distribuidores de ligante betuminoso tippdgjidor de Asfalto.

EXECUCAO

A superficie a ser pintada devera ser varridamade ser eliminado o p6 e todo e
gualguer material solto.

Aplica-se a seguir o ligante betuminoso adequamldemperatura compativel
com o0 seu tipo, na quantidade recomendada. A tetysar da aplicacdo do ligante
betuminoso deve ser fixada para cada tipo de kgant funcdo da relacdo temperatura x
viscosidade, escolhendo-se a temperatura que pioper melhor viscosidade para
espalhamento.

A pintura de ligacdo € executada na pista intena,um mesmo turno de trabalho,
deixando-a fechada ao transito, sempre que pos§lvahdo néo, trabalha-se em meia pista,
fazendo-se a pintura de ligacdo da adjacente, dpgoa pintura permita sua abertura ao
transito.

A fim de se evitar a superposi¢cao ou excesso derialanos pontos inicial e final das
aplicacdes, colocam-se faixas de papel, transveesaé na pista, de modo que o material
betuminoso comece e termine ao sair da barra ti#bdigsdo sobre essas faixas, as quais, a
sequir, serao retiradas; e qualquer falha na g@ia;amediatamente corrigida.

F — APLICACAO DE CONCRETO ASFALTICO

Sera executada a capa em concreto asfaltico usingdente — CAUQ (CAP 50/70 ),
na faixa “C” do DNER, com espessura final compaztde 5,0 cm. Tal material sera
espalhado na pista através do uso de vibroacabadtopropulsora, e compactado com rolo
de pneus autopropulsor. O acabamento da capaaseciaruso de rolo tandem metalico.
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Para os servicos deverdo ser seguidas as espgigicdo DER-SC-ES-T-05/92, no
tocante a especificagbes de materiais, compactag@cucdo dos servigos, controle
tecnoldgico, controle geométrico e outros.

MATERIAIS

MATERIAL BETUMINOSO

Sera utilizado o Cimento Asfaltico CAP 50/70 comatenial betuminoso . S6 podera
ser descarregado apds analisado e aprovado, amaizacdo dos ensaios de controle de
gualidade.

AGREGADOS
Antes da utilizacdo dos agregados minerais, estesx@lo ser analisados de forma que
ndo ocorram variagbes de traco de granulometriassidades e demais caracteristicas
dispares com o projeto de mistura.
Quando do seu recebimento, s6 podera ser utiliapds analisado e aprovado, ap6s a
realizacdo dos ensaios de controle de qualidade .
Os agregados minerais deverao ser estocados saperateé, de modo a evitar a mistura
de dois ou mais tipos de agregados.
Deverao ser previamente cobertos, a fim de que eéie sejam contaminados por carga
de material particulado em suspenséo ou que recgbacipitacdes pluviométricas, o que
tende a carrear para 0s pontos mais baixos osigraeenores dimensoes.

Composicéo da Mistura

A composicdo de concreto betuminoso deve satisfagerequisitos no que diz
respeito a granulometria e aos percentuais dotégagtuminoso.

Nesta etapa deveréo ser feitos o contemeol6gico com as verificacdes de modo a
garantir-se que os materiais utilizados na produb&m como o traco da mistura séo
compativeis com 0 projeto e as normas técnicasemfiresa executora devera fornecer a
composicao da mistura a fiscalizagao.

EQUIPAMENTO
Todo equipamento, antes do inicio da execucao @a dbvera ser examinado, devendo estar
de acordo com esta especificacdo. Os equipamesgasendos sao 0s seguintes:

» Deposito para Ligante Betuminoso

* Depdsito para Agregados

» Usina para Misturas Betuminosas

« Caminhdes para Transporte da Mistura: caminhdedagculante.

* Equipamento para Espalhamento: O equipamento pa@alhamento e
acabamento devera ser constituido de pavimentadortasnotrizes, capazes de
espalhar e conformar a mistura no alinhamentosetbaulamento requeridos.

» Equipamento para a Compressdo: O equipamento pacangpressao sera
constituido por rolo pneumatico e rolo metélicooligipo tandem ou rolo
vibratério.

EXECUCAO
A temperatura de aplicacdo do cimento asfalticoedssr determinada para cada tipo de
ligante, em fungao da relagdo temperatura-viscdsida
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Producéo do Concreto Betuminoso

A producdo do concreto betuminoso € efetuada emasisapropriadas, conforme
anteriormente especificado.

A mistura final devera ser homogeénia, isenta déiquaas recobertas ou segregadas.
Durante a misturacdo, ndo deverao ser evidentesnea#os de agregados ou ligantes pelo
batente da comporta. Os bicos de injecao de asfaiterdo estar desobstruidos, com vazéo
equalizada entre si.

Transporte do Concreto Betuminoso

O concreto betuminoso produzido devera ser tratespmr da usina ao ponto de
aplicacao, nos veiculos basculantes.

Quando necessario, para que a mistura seja colonadaista a temperatura
especificada, cada carregamento devera ser cobamtolona ou outro material aceitavel,
com tamanho suficiente para proteger a mistura.

Distribuicdo e Compresséo da Mistura

O lancamento de concreto asfaltico s6 deveraweumado se a pista presentar com
imprimacao devidamente aceita, se a pista estags, $impa e a temperatura ambiente acima
de 10C.

A distribuicdo do concreto betuminoso deve seafedr maquinas acabadoras.

Em ficha apropriada, deverdo ser anotados tododades relativos a descarga e
langamento do usinado.

Caso ocorram irregularidades na superficie da dajrestas deverdo ser sanadas pela
adicdo manual de concreto betuminoso, sendo egsghamento efetuado por meio de
ancinhos e rodos metalicos.

Apés a distribuicdo do concreto betuminoso, teitiora rolagem. Como norma geral,
a temperatura de rolagem é a mais elevada que taranisetuminosa possa suportar,
temperatura essa fixada, experimentalmente, pdeaaaso.

Caso sejam empregados rolos de pneus, de pressaeel/anicia-se a rolagem com
baixa pressdo, a qual sera aumentada a medida qust@a vai sendo compactada, e,
consequentemente, suportando pressdes mais elevadas

A compresséao serd iniciada pelos bordos, longiaddfiante, continuando em direcao
ao eixo da pista. Nas curvas, de acordo com a aepacédo, a compressao deve comecar
sempre do ponto mais baixo para o mais alto. Cadaada do rolo deve ser recoberta na
seguinte de, pelo menos, metade da largura raladajualquer caso, a operacao de rolagem
perdurara até o momento em que seja atingida aawagiio especificada.

Durante a rolagem néo serédo permitidas mudancdgetgio e inversdes bruscas de
marcha, nem estacionamento do equipamento solweestimento recém-rolado. As rodas
do rolo deverdo ser umedecidas adequadamente,dieargvitar a aderéncia da mistura.

Sobre o revestimento recém-executado devera smiove trafego de veiculos, bem
como parada de maquinas e equipamentos, por uwdpeminimo de 48 horas apds a sua
execucgao.

Todos os servicos a serem realizados devem gempanhados de servigos atraves de
topografia com aparelho de precisdo, como por ekelopacéo, nivelamento e outros.

O controle tecnologico e geomeétrico devera séo fi@ acordo com as especificacbes
do DER-SC-ES-P05/92.

10. PROJETO DE DRENAGEM
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O projeto de drenagem consiste na definicdo e dimeamento das estruturas, e tem
por objetivo permitir que as aguas provenienteshilezas sejam escoadas do pavimento e
gue aguas que se encontrem no interior do pavinméitavenham a prejudicéa-lo.

Quase todos os materiais empregados na pavimentégéicseu comportamento
afetado por variagcdes no seu teor de umidade, faticies no sistema de drenagem podem
provocar danos severos aos usuarios (consequereeatepatrimonio).

Sob este aspecto, o Projeto de Drenagem teve tivobga definicdo dos tipos de
dispositivos a serem utilizados assim como a lpaefio de implantagdo dos mesmos.

Através de critérios usuais de drenagem urbanaprgetado e dimensionado o
tracado da rede de galerias, considerando-se oss dagpograficos existentes e o pré-
dimensionamento hidrologico e hidraulico.

Caixa de Captacéo
As caixas coletoras com grelha de concreto ( caleasaptacdo) destinam-se a captacao das
aguas gue escoam pelos meios-fios e cal¢adas.

Caixa de Inspecéo
Estes dispositivos quando inspecionaveis sao chasrdal caixas de inspecao, colocados nos
trechos longos, possibilitando a manutencéo e piedoio acesso ao pessoal da limpeza.

Caixa de Juncédo

Estes dispositivos quando por objetivo mudanca idec&@b, declividade, diametro sdo
chamados de caixas de juncao.

Dimensionamento dos dispositivos de drenagem ugban

a - Bacia de contribuicao

b - Solo: de rampa

c - Bacia com:20% de pastagem, 60% urbanizada ecap¥@eira
Formula de TALBOT para periodo de recorréncia darids.
S=0.183. k. é(A) °

Sendo "s" a se¢ao de vazdo em m2

k = coeficiente que depende da configuracdo eplzgtafia do terreno.
A = area da bacia de contribuicdo em Ha

De acordo com os dados da bacia o coeficiente taddsera de 1/3

4.1.2 — Memoria de calculo

Pelas bacias de contribuicdo levantadas, aplicaadgoformula concluimos:
- Para Bacia de Contribuicdo até 2,50 Ha - tubdeaido= 40 cm
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- Para Bacia de Contribuicéo de 2,50 até 4,0 HabeRdot = 50 cm

TUBOS. Os tubos de concreto de sec¢do circular para adueisip deverdao atender o que
preconiza a NBR 8890/maio2003.
O tubos com diametro de 30 a 60 cm teréo class2 é®hos com diametro 80 cm e 100cm
tera classe PAL.

N&o serédo aceitos tubos que apresentarem def@ttebodcacdo ou rachaduras, nem
tampouco tubos que apresentarem problemas no aisienencaixe ou desigualdade na
espessura da parede.

FORMA DE ASSENTAMENTO DE TUBOS:

ApOs a escavacgdo mecéanica da vala, tendo o fureétado conforme declividade do
fundo de vala , coloca-se uma camada de britaen0dm , sobre prancha de madeira com
espessura minima de 2,5cm , largura minima de Z@mreucalipto) e assenta-se o tubo. Os
tubos devem ser rejuntados com argamassa de ciraeateia no traco 1:3 , podendo-se
utilizar um aditivo de endurecimento e altas résisia iniciais, aguarda-se tempo de cura da
argamassa e procede-se o preenchimento da valbrdam.?2 .

Largura de abertura da base da vala para tuboahe d®0cm é de 80cm.

Nota : A APRESENTAQAO DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL DA S AREAS
DE BOTA-FORA SERA DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA EXECUTORA
DA OBRA.

Caixas de Captacao

As caixas de captacdo de aguas superficiais sajetqutas de tal forma que a areia
figue depositada em um compartimento facilitantiompeza das mesmas, conforme projeto.

As caixas deverdo ser executadas de acordo contogetos no que se refere a
dimensdes espessura de paredes e locacdo dassmsspiataforma.

As caixas de captacdo serdo executadas em alvewarijolos macico e/ou
elementos pré-moldados de concreto, assentadogirdacos entre si com argamassa de
cimento e areia média com traco em volume de E3ectivamente.

Estas caixas , no depésito de areia, deverdo becadas de maneira a oferecerem
plena estanqueidade.

Caixas de Inspecédo e Juncao

As caixas de inspec¢do e juncado deverdo ser confiectas conforme projeto.

As caixas deverdo ser executadas de acordo comogetgs no que se refere a
dimensdes espessura de paredes e locacdo dassmespiataforma.

As caixas de inspe¢ao e juncdo serdo executadadvemaria de tijolos macico ou
blocos de concreto preenchidos com argamassa,tasdsene rejuntados entre si com
argamassa de cimento e areia média com traco emmeale 1:3 respectivamente.

EspecificacOes de Materiais

BRITA
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A brita n.1 e n.2 devera ser constituida de pdas$cduras, isentas de fragmentos moles,
alongados ou achatados, isenta de matéria vegetal.

AREIA
A areia devera ser de procedéncia conhecida, pripmpara uso em argamassa de cimento e
areia, isenta de matéria vegetal.

CIMENTO
Cimento devera ser de procedéncia conhecida, dewveamopriado a ser utilizado em
argamassa de assentamento , concreto, embocodEster do prazo de validade.

ADITIVO
Aditivo tem que possuir acao catalitica sobre ouescimento do cimento propiciando
endurecimento e altas resisténcia iniciais.

TIJOLO
Tijolo macico ser de procedéncia conhecida, aptasehomogeneidade e cozimento
uniforme e completo, auséncia de fendas, trincasateriais estranhos.

GRELHA

A grelha de concreto sera pré-fabricada, deverasaptar conformidade ser isenta de trincas
ou pontas quebradas, admitir carga proveniente®dido de veiculos conforme Normas
Técnicas.

ACO DE CONSTRUCAO
O aco sera da categoria CA-60B para bitola 5mm & para as demais bitolas

11. MEIO FIO DE CONCRETO

Os Meio-fios sao dispositivos posicionados ao lodgopavimento, e mais elevado
gue este, com duplo objetivo de limitar a areaidada ao transito de veiculos e conduzir as
aguas precipitadas sobre o pavimento e passeia®ptps dispositivos de drenagem.

Conforme indicado em projeto, devem ser colocad@so4iins de travamento
(6x10x30), (meio-fio de acabamento) nos trechogédmino de pavimentagbes, a fim de
evitar deformacdes no final da pavimentacao.

Os Meio-fios pré-moldado com dimensées de 1,00odgpcmento x 0,30m de altura
e largura de 0,10m de base com canto superiorcamdado com 0,06m serdo utilizados no
entorno do pavimento asfaltico e deverdao apreserstasuperficies planas e com arestas
retilineas. Esta largura se deve ao padrdo atwan&ado no mercado local. Deverao ser
assentados e rejuntados.

Os Meio-fios pré-moldado com dimensdes de 1,00odgpcimento x 0,30m de altura
e largura de 0,06m de base e topo serao utilizaalentorno dos passeios que fazem extrema
com as testadas dos lotes urbanos e deverdo apreasrsuperficies planas e com arestas
retilineas. Esta largura se deve ao padrdo atwainéado no mercado local. Deverdo ser
assentados e rejuntados.

Conforme indicado em projeto, devem ser colocad@so4fios de travamento
(6x6x30), (meio-fio de acabamento) nos trechostdaiho dos passeios que fazem extrema
com a testada dos lotes, a fim de evitar defornsagds passeios.
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ASSOCIAGA® DOS MUNIGIPIOS DO ALTO VALE DO ITAJAI

12. SINALIZACAO
12.1 PINTURA DE FAIXAS HORIZONTAIS

Na sinalizacdo horizontal deverdo ser usadas osriaat (tinta e micro esfera de
vidro), especificadas de acordo com as Normas €asni

A largura de faixas deve ser de 10cm para®@@ikOcm para as bordas.

A espessura é de 0,6mm Uumida.

A tinta aplicada, apés secagem fisica totaledgresentar plasticidade e caracteristicas de
adesividade as micro esfera de vidro e ao pavimenbduzir pelicula seca, fosca, de aspecto
uniforme, sem apresentar fissuras, gretas ou desoasito durante o periodo de vida util.

Os termos técnicos utilizados na Tinta de SinafiaaRodoviaria estdo definidos na
NBR 11862.

1 Tintas.

1.1 Material: tinta a base de resina acrilicasanalizacao viaria.

1.2 Requisitos quantitativos.

1.2.1 Consisténcia (U.K) de 80 a 95.

1.2.2 Estabilidade na armazenagem alteracéo do consst@h&)5 Maximo.

1.2.3 Matéria ndo volatil % em massa: 62,8 — minimo.

1.2.4 Pigmento % em massa 40 — minimo e 50 Maximo.

1.2.5 Para tinta Branca- dioxido de titanio (Tl 02),%emssa no pigmento 25-minima
1.2.6 Para tinta Amarela- Cromato de chumbo (Pb Cr,04)%0ngassa no pigmento 22-
minimo.

1.2.7 Veiculo ndo volatil, % em massa no veiculo 38 —imin

1.2.8 Veiculo total % em massa na tinta: 50- minimo d&/gXimo.

1.2.9 Tempo de secagem “No Pick-Up Time”:20 minutos — Max

1.2.10 Resisténcia a abraséo 80 litros minimo.

1.2.11 Massa especifica 1,30 g/cm3- minimo e 1,45 g/cmS8iiva.

1.2.12 Brilho a 60° 20 unidades Maximo.

1.2.13 A tinta deve ser fornecida para uso e superfidierbimosa ou de concreto de cimento
Portland.

1.2.14 A tinta, logo apds abertura do recipient® deve apresentar sedimentos, natas e
grumos.

1.2.15 A tinta deve ser suscetivel de rejuvenestionmediante aplicacdes de nova camada.
1.2.16 A tinta deve estar apta a ser aplicadaemsrges condi¢cdes: temperatura do ar entre
15° e 35° C / temperatura do pavimento ndo suped@®P c umidade relativa do ar até 90%;
1.2.17 tinta deve ter condicOes para se aplicada por masjuapropriadas e ter a
consisténcia especificada, sem se necessaria aoade& outro aditivo qualquer.Pode ser
adicionado no Maximo 5% de solvente em volume sabtiata, compativel com a mesma
para acerto de viscosidade.

1.2.18 Attinta pode ser aplicada em espessuras, quandtagde 0,6mm.

1.2.19 A tinta, quando aplicada na quantidade dspmda, deve recobrir perfeitamente o
pavimento e permitir a liberacdo ao trafego noqukeriMaximo de tempo de 30 minutos.
1.2.20 A tinta deve manter integralmente a suaZmesor apos aplicacdo no pavimento.
1.2.21 A tinta aplicada ap06s secagem fisica totllye apresentar plasticidade e
caracteristicas de retrorrefletividade com o sesgalgte natural,pois a tinta possui micro
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esferas de vidro incorporadas em sua formulacamada, produzir pelicula seca, de aspecto
uniforme, sem apresentar fissuras, gretas ou desoasto durante o periodo de vida util.
1.2.22 A tinta, quando aplicada sobre a superficie betas@anndo deve apresentar sangria
nem exercer qualquer agcéo que danifique o pavimento

1.2.23 A tinta ndo deve modificar as suas caracteristicatio podendo apresentar
espessamento, coagulagcdo, empedramento ou sedirgeatcmdo possa ser facilmente
disperso por agitacdo manual, devendo apos agjtagiesentar aspecto homogéneo )ou
deteriorar-se, quando estocada, por um periodonmirde 06 meses apds a data de
fabricacdo do material, quando estocada em locategido de luz solar direta e a
temperatura maxima de 30° c, livre de umidade eandiretamente no solo.

1.2.24 unidade de compra € o balde com capacidade (he18ito)litros.

1.2.25 A tinta pode ser fornecida na cor Branca N9,5 eAmarela 10YR7,5/14,
respeitando os padrdes e tolerancias do cédigorede tMUNSELL".

1.2.26 A tinta deve ser fornecida e embalada em recipemetalicos, cilindricos,
possuindo tampa removivel com diametro igual a@mdbalagem. Estes recipientes devem
trazer no seu corpo,bem legivel as seguintes irdQbes:

Nome do Produto: TINTA REFLETIVA PARA SINALIZAQAO JARIA HORIZONTAL.
Nome Comercial:

Cor da Tinta:

Referencia quanto a natureza quimica da resina:

Data de Fabricagéo e Prazo de Validade:

Identificacédo da partida de Fabricacao:

Nome e endereco do Fabricante:

Quantidade contida no recipiente em litros:

Nome do quimico responsavel e o numero de ideatiic no Conselho Regional dos
Quimicos.

MICRO ESFERA DE VIDRO: Deveréo ser usadas naligagho horizontal viaria micro
esferas de vidro tipo I-B E II-A da NBR-6831.

12.2 PLACAS

As placas de regulamentacdo e adverténcia deverams padrdes definidos pela
Legislacdo de Transito Vigente e Normas Brasileirms que diz respeito a especificacao,
cores e letreiros.

As chapas destinadas a confeccdo das placas d#ewem ser planas, do tipo NB
1010/1020, com espessura de 1,25 mm, bitola #1&spassura de 1,50 mm, bitola #16.
Devem conter pintura totalmente refletiva. As ptada regulamentacéo circulares deverao
ter diametro de 50cm, octagonal tipo R1 com ladiwimo de 0,25m e tipo R-2 com lado
minimo de 0,75m. As placas de adverténcia quadtad&s lado minimo de 0,45m.

Devem atender integralmente a NBR 11904(1) - Pldeas;o para sinalizacao viéria.

As colunas de sustentacdo deverdo ser de acongata diametro de 11/2” ,
espessura da parede de 3mm e com 3 metros de omnpi As colunas de sustentacao
deverdo ser fixadas em bases de concreto.

A posicao e distancias de fixagcdo das placas dewssguir as normas da Legislacao
de Transito Vigente e Normas Brasileiras.

12.1 PLACAS INDICATICAS NOME DA RUA
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As placas indicativas do nome da rua serdo corerBiges de 25x50cm.

As chapas destinadas a confec¢cdo das placas déewem ser planas, do tipo NB
1010/1020, com espessura de 1,25 mm, bitola #18spessura de 1,50 mm, bitola #16.

Devem conter com pintura totalmente refletiva. Aslunas de sustentacdo deverao
ser de aco galvanizado diametro de 11/2” , espe@skuparede de 3mm e com 3 metros de
comprimento. As colunas de sustentacdo deverdixadas em bases de concreto.

Devem atender integralmente a NBR 11904(1) - Pldeas;o para sinalizacao viéria.

A posicao e distancias de fixacdo das placas dewssguir as normas da Legislacao
de Transito Vigente e Normas Brasileiras.

13.0 PASSEIOS

13.1 PAVER

As pecas de paver destinado a pavimentacao dosiga$srao a espessura de 6 cm e
confeccionadas com fck minimo de concreto de 35.Mpgaver tera processo de fabricacéo
vibro-prensado. O paver das calgcadas sera na ttonha

Sera feita uma sinalizacéo tatil no piso para deftes visuais, com largura minima
de 20cm para tatil direcional, e largura minima&8em para tatil de alerta na cor vermelha,
devendo ser utilizado para isto pecas de paven, laogura de 20cm cada peca conforme
detalhes em projeto, admitindo para estas pecascegso de forma “dormida”, ,sendo que
as medidas para as lajotas direcional e de aldaar®do do relevo deverdo estar de acordo
com a NBR 9050.

No recebimento das pecas deverdo ser verificadaassdimensdes atendem as
exigéncias previstas, bem como a auséncia de grifreduras ou outros defeitos que possam
prejudicar o seu assentamento ou afetar a ressténltirabilidade do pavimento.

13.2 PROCESSO DE EXECUCAO

A pavimentacado dos passeios sera construida obwtieos alinhamentos, dimensdes
e secao transversal estabelecidas pelo projeto.

Os meio-fios onde indicados em projeto serdo cdimeaOs Meio-fios pré-moldado,
deverdo apresentar as superficies planas e cotasaretilineas. Esta largura se deve ao
padréao atual encontrado no mercado local. Devs@Bassentados e rejuntados.

Deverdo ser observados os rebaixos necessarios, ponmexemplo nas entradas de
garagens e estacionamentos, faixas de pedestregeguaplo.

A superficie do sub-leito deverd ser complementedan solo de 1 categoria,
compactado mecanicamente. A pista deve ser conflarrda modo que assuma a forma
determinada pela secéo transversal do projeto.

Sobre o greide preparado sera lancada a camaraide @m espessura determinada
no projeto ( 8cm).

A areia para assentamento do paver devera setito@te de particulas limpas,
duras, isentas de matéria organica, torrbes diangioutros materiais.

Na colocacdo dos meio-fio e paver deverdo sericadibs os rebaixos necessarios,
COmMoO NO encontro com 0s acessos de garagem , qEssa pista , obstaculos, etc. Deverao
ser colocados os paver direcional e alerta, respiitos preceitos da NBR 9050.
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Apoés a colocacdo do paver sera feito o rejuntametitiagando-se uma camada de
areia ou pé de brita com espessura de 2 cm sobresmas. Com auxilio de vassouras se
forcara a areia penetrar nas juntas. Junto as guidsma lajota devera ser rejuntada com
argamassa de cimento e areia na propor¢ao 1:3.

Apbés a conclusdo do servico de rejuntamento, onpavio serd devidamente
compactado com compactagao mecanica.

O pavimento podera ser entregue ao trafego logs apéjuntamento e compactacao
do mesmo.

14. QUANTITATIVOS DO ORCAMENTO

ltem 1.1 = Retirado em projeto Area total da pavitagio

Item 1.2 = Retirado em projeto

Item 1.3 e 1.4 = Volume retirado da média das adtulos perfis de sondagem multiplicado
pelas areas demarcadas em planta baixa.
(((((0,9+1,45+2,45+2,15+2,1+1,95+0,6)/7)*1281,36(8(/+1,15+2,3+2,2)/4)*698,6)+(((0,7
+1,5+2,7)/3)*382,53)) = 3.857,22m2

Item 1.5 = Retirado em projeto

Item 2.1 = Comprimento da vala nos locais que €st&oe dentro da area de retirada de solo
de ma qualidade x largura da vala x altura médieatia=

(512,00 x 0,80 x 1,20) 491,52 m3

Item 2.2 a 2.9 = Retirado no projeto

Item 2.10 = Comp. dos tubos = comp. De tabuas

Item 2.11= Reaterro das valas com brita n° 2 nd@oegra da area de retirada de solo de ma
qualidade ((((217,00+7,00)*0,8*1,2)-(((0,4"2*P19)¥217,00)-(((0,5"2*PI())/4)*7,00)) =
186,39m3

Item 2.12= Reaterro das valas com brita n° 2 ngéwoedentro da area de retirada de solo de
mé qualidade ((((54,00+234,00)*0,8*1,2)-(((0,4"2®pK)*(54,00+234,00)-240,28m3

Item 2.13 = Retirado no projeto

Item 3.1= Volume da area de retirada do solo dequadidade (item 1.3) — area de reaterro
dos tubos que estdo dentro desta regido demalca@s.7,22m3 ) — (240,28)3616,94m3

Item 3.2 = area total da pavimentacao - area guerealizada a base de solo compactada =
4.035,31 -1281,36 - 698,60 - 382,53 = 1.672,82m2

Item 3.3 = area da pavimentacao x altura da camdaacadame seco.

Item 3.4 = area da pavimentacédo x altura da camadgita graduada.

Item 3.5 a 3.6 = area retirada do programa Autocad

Item 3.7 = area da pavimentacéo x altura da cam@d@AUQ x peso especifico do CAUQ.
Item 3.8 = comprimento retirado do programa Autocad

Item 4.1 a 4.2 = area retirada do programa Autocad

Item 4.3 a 4.4 = Retirado em projeto

Item 5.1.1 = area retirada do programa Autocad

Item 5.1.2 = comprimento retirado do programa Aatbc

Item 5.2.1 = area retirada do programa Autocad

Item 5.2.2 = comprimento retirado do programa Aatbc

Item 5.2.3 a 5.2.4 = &rea retirada do programa éado
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DECLARACAO

Eu, Ivan Jahnke, Engenheiro Civii — CREA/SC 82&%84autor do projeto de
pavimentacdo e drenagem pluvial da AV. ERICA HANSEDENCK, RUA DEPUTADO
ARNOLDO RINNERT e RUA PREFEITO HARRY TESKE no Mupio de Brago do
Trombudo-SC, declaro que o projeto de sinalizagada foi elaborado de acordo com 0s
manuais de Sinalizagdo Vertical de Regulamentagiolame |, CONTRAN/DENATRAM,
publicado por meio da Resolucéao n. 180, de 26/@&/26 de Sinalizacado Horizontal — volume
IV, CONTRAN/DENATRAM, publicado por meio da Resoéig;n. 236, de 11/05/2007.

Por ser verdade firmo o presente.

Rio do Sul, 09 de Abril de 2012

Ivan Jahnke
Eng. Civil - CREA/SC 82584-1
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