
TODOS OS VALORES ESTÃO NA UNIDADE MONETÁRIA REAL

ITEM SERVIÇO UN QUANT.
VALOR 

(S/ BDI)
BDI

VALOR 

(C/ BDI)
VALOR TOTAL CÓDIGO FONTE

1 CANTEIRO DE OBRA ∑ 10.114,55R$                  

1.1 Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado m2 2,50 333,72 25,00% 417,15 1.042,88R$                  CRD006 COMPOSIÇÃO

1.2
Tapume em Madeira Compensada, com Pintura a Cal, Chapa 

6mm, h=2,20m
m2 12,00 156,90 25,00% 196,13 2.353,56R$                  98458 SINAPI-C

1.3

Execução de Canteiro de Obras com:

- Depósito 3,00x2,00m com fechamento em Tábuas de 

Madeira

- Banheiro 1,50x2,00m com fechamento em Tábuas de 

Madeira, incluso Vaso Sanitário

- Área para Fabricação de Formas e Dobra de Armaduras

un 1,00 5.374,49 25,00% 6.718,11 6.718,11R$                  CRD001 COMPOSIÇÃO

2 INFRAESTRUTURA ∑ 16.248,59R$                  

2.1 Serviços Preliminares

2.1.1
Locação de Obra, através de Gabarito de Tábuas Corridas 

Pontaletadas a Cada 2m
m 60,00 46,30 25,00% 57,88 3.472,80R$                  CED004 COMPOSIÇÃO

2.1.2 Escavação Manual para Bloco/Sapata, com previsão de fôrma m3 3,33 94,88 25,00% 118,60 394,94R$                     96523 SINAPI-C

2.1.3
Escavação Manual para Viga Baldrame, com previsão de 

fôrma
m3 0,67 124,41 25,00% 155,51 104,19R$                     96527 SINAPI-C

2.1.4
Lastro de Brita Graduada para Fundo de Valas das 

Fundações, esp.=5cm
m3 0,26 216,92 25,00% 271,15 70,50R$                       96621 SINAPI-C
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2.2 Sapatas e Pilares de Fundação

2.2.1
Concreto Feito no Local, Fck= 25MPa (fornecimento, 

lançamento e adensamento)
m3 2,36 636,68 25,00% 795,85 1.878,21R$                  CED002 COMPOSIÇÃO

2.2.2
Fôrma de Madeira para Concreto (material e mão-de-obra para 

fabricação, montagem e desforma)
m2 13,68 74,92 25,00% 93,65 1.281,13R$                  CED005 COMPOSIÇÃO

2.2.3
Armadura CA-50 - 10.0mm (fornecimento, corte, dobra e 

colocação)
kg 132,90 14,78 25,00% 18,48 2.455,99R$                  96546 SINAPI-C

2.2.4
Armadura CA-60 - 5.0mm (fornecimento, corte, dobra e 

colocação)
kg 19,20 19,56 25,00% 24,45 469,44R$                     96543 SINAPI-C

2.3 Vigas Baldrames

2.3.1
Concreto Feito no Local, Fck= 25MPa (fornecimento, 

lançamento e adensamento)
m3 1,50 636,68 25,00% 795,85 1.193,78R$                  CED002 COMPOSIÇÃO

2.3.2
Fôrma de Madeira para Concreto, (material e mão-de-obra 

para fabricação, montagem e desforma)
m2 25,21 63,21 25,00% 79,01 1.991,84R$                  CED007 COMPOSIÇÃO

2.3.3
Armadura CA-50 - 10.0mm (fornecimento, corte, dobra e 

colocação)
kg 53,70 14,78 25,00% 18,48 992,38R$                     96546 SINAPI-C

2.3.4
Armadura CA-60 - 5.0mm (fornecimento, corte, dobra e 

colocação)
kg 18,90 19,56 25,00% 24,45 462,11R$                     96543 SINAPI-C

2.4 Impermeabilização

2.4.1
Impermeabilização das Vigas Baldrames com Manta Asfáltica 

e=3mm, incluindo Emulsão Asfáltica
m2 12,00 98,75 25,00% 123,44 1.481,28R$                  98546 SINAPI-C

3 SUPRAESTRUTURA ∑ 6.742,48R$                    

3.1 Pilares para 2,50m

3.1.1
Concreto Feito no Local, Fck= 25MPa (fornecimento, 

lançamento e adensamento)
m3 0,66 636,68 25,00% 795,85 525,26R$                     CED002 COMPOSIÇÃO

3.2.2
Fôrma de Madeira Serrada para Concreto, (material e mão-de-

obra para fabricação, montagem e desforma)
m2 9,40 128,69 25,00% 160,86 1.512,08R$                  CED009 COMPOSIÇÃO

3.1.2
Armadura CA-50 - 10.0mm (fornecimento, corte, dobra e 

colocação)
kg 36,90 14,73 25,00% 18,41 679,33R$                     92778 SINAPI-C

3.1.3
Armadura CA-60 - 5.0mm (fornecimento, corte, dobra e 

colocação)
kg 16,30 19,73 25,00% 24,66 401,96R$                     92775 SINAPI-C

3.2 Vigas 2,50m

3.2.1
Concreto Feito no Local, Fck= 25MPa (fornecimento, 

lançamento e adensamento)
m3 0,72 636,68 25,00% 795,85 573,01R$                     CED002 COMPOSIÇÃO

3.2.2
Fôrma de Madeira Serrada para Concreto, (material e mão-de-

obra para fabricação, montagem e desforma)
m2 12,73 128,69 25,00% 160,86 2.047,75R$                  CED009 COMPOSIÇÃO

3.2.3
Armadura CA-50 - 8.0mm (fornecimento, corte, dobra e 

colocação)
kg 32,60 16,69 25,00% 20,86 680,04R$                     92777 SINAPI-C

3.2.4
Armadura CA-60 - 5.0mm (fornecimento, corte, dobra e 

colocação)
kg 13,10 19,73 25,00% 24,66 323,05R$                     92775 SINAPI-C



4 FECHAMENTOS ∑ 5.979,15R$                    

4.1 Alvenaria de Tijolos Cerâmicos

4.1.1

Alvenaria de Vedação de Tijolos Cerâmicos Furados

Tijolo 11,5x19x24cm, 09 Furos, Assentamento Cutelo 

(fornecimento e assentamento, incluso argamassa)

m2 53,87 80,98 25,00% 101,23 5.453,26R$                  CED033 COMPOSIÇÃO

4.2 Vergas e Contravergas

4.2.1
Vergas, moldadas no local, h=20cm (incluso Fôrmas, Concreto 

e Armadura) 
m 4,80 68,52 25,00% 85,65 411,12R$                     CED030 COMPOSIÇÃO

4.2.2
Contravergas, moldadas no local, h=20cm (incluso Fôrmas, 

Concreto e Armadura) 
m 1,80 51,01 25,00% 63,76 114,77R$                     CED031 COMPOSIÇÃO

5 ESTRUTURA COBERTURA ∑ 68.689,82R$                  

5.1 Base de Madeira para Caixa d'Água

5.1.1

Base de Madeira para Caixa d'Água, composta por:

- Assoalho de Tábuas 30x2,5cm

- Caibros 6x12cm à cada 26cm

- Terças e Pontaletes 7x14cm

un 1,00 171,25 25,00% 214,06 214,06R$                     CED054 COMPOSIÇÃO

5.2 Estrutura Metálica

5.2.1

Estrutura metálica composta por 09 Pilares com altura de 4m, 

tesouras metálicas de comprimento variável, terças, peças de 

contraventamento e alinhamento conforme fabricante. O 

mesmo deverá fornecer documento de responsabilidade 

técnica de projeto, execução e montagem. Incluso telha 

metálica de aço galvanizado e=0,43mm com cumeeira e 

acessórios devidamente fixados

m2 175,00 300,00 25,00% 375,00 65.625,00R$                MED028 MERCADO

5.2.2
Calha Moldura em Chapa em Aço Galvanizado, em Chapa 24 

(e=0,65mm)
m 31,00 73,57 25,00% 91,96 2.850,76R$                  94227 SINAPI-C

6 PISO DE CONCRETO ARMADO - NOVO ∑ 18.960,82R$                  

6.1 Lastro de Brita Graduada, e=10cm m3 13,80 135,33 25,00% 169,16 2.334,41R$                  100324 SINAPI-C

6.2 Lona 200 Micras (fornecimento e instalação) m2 138,40 2,45 25,00% 3,06 423,50R$                     97087 SINAPI-C

6.3
Armação com Tela Soldada Q-92 (fornecimento da Tela e 

espaçador tipo Treliça, corte e colocação)
kg 138,40 21,59 25,00% 26,99 3.735,42R$                  97088 SINAPI-C

6.4 Piso em Concreto 30 MPa, e=10cm m3 13,84 548,72 25,00% 685,90 9.492,86R$                  97096 SINAPI-C

6.5 Preparação e Lixamento para Piso de Concreto m2 138,40 15,30 25,00% 19,13 2.647,59R$                  MED02 MERCADO

6.6
Junta Serrada em Piso de Concreto Armado, prof.= 30mm, 

com Selante à Base de Silicone
m 64,00 4,09 25,00% 5,11 327,04R$                     CED065 COMPOSIÇÃO

7 PISO DE CONCRETO ARMADO - REFORMA ∑ 7.502,55R$                    

7.1 Piso em Concreto 30 MPa, e=7cm m3 7,63 548,72 25,00% 685,90 5.233,42R$                  97096 SINAPI-C

7.2 Preparação e Lixamento para Piso de Concreto m2 109,00 15,30 25,00% 19,13 2.085,17R$                  MED02 MERCADO

7.3
Junta Serrada em Piso de Concreto Armado, prof.= 30mm, 

com Selante à Base de Silicone
m 36,00 4,09 25,00% 5,11 183,96R$                     CED065 COMPOSIÇÃO



8 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E PLUVIAIS ∑ 8.069,32R$                    

8.1
Caixa d´água em polietileno, 500 litros (inclusos tubos, 

conexões e torneira de bóia) - fornecimento e instalação
un 1,00 578,28 25,00% 722,85 722,85R$                     102622 SINAPI-C

8.2

ponto de consumo terminal de água fria (subramal) com 

tubulação de pvc, dn 25 mm, instalado em ramal de água, 

inclusos rasgo e chumbamento em alvenaria

un 3,00 143,93 25,00% 179,91 539,73R$                     89957 SINAPI-C

8.3
torneira cromada longa, de parede, 1/2” ou 3/4”, para banheiro, 

padrão popular - fornecimento e instalação. 
un 3,00 76,21 25,00% 95,26 285,78R$                     86911 SINAPI-C

8.4

torneira de metal amarelo, para tanque / jardim, de parede, 

com bico plastico, cano curto, area externa, padrao popular / 

uso geral, 1/2 " ou 3/4 "

un 1,00 39,50 25,00% 49,38 49,38R$                       7602 SINAPI-I

8.5 Joelho 90 | 100 mm un 4,00 19,52 25,00% 24,40 97,60R$                       89737 SINAPI-C

8.6 Caixa sifonada | 100x100x50 un 4,00 41,15 25,00% 51,44 205,76R$                     89707 SINAPI-C

8.7 Tubo Rígido com Ponta Lisa, Condutores Horizontais, Com Escavação

8.7.1 100mm - 4" m 40,00 70,47 25,00% 88,09 3.523,60R$                  89512 SINAPI-C

8.7.2 150mm - 6" m 10,00 130,01 25,00% 162,51 1.625,10R$                  CHD024 COMPOSIÇÃO

8.8 Tubo Rígido com Ponta Lisa, Condutores Verticais

8.8.1 100mm - 4" m 16,00 46,82 25,00% 58,53 936,48R$                     89578 SINAPI-C

8.8.2 Fixação Vertical com Abraçadeira Metálica m 16,00 4,15 25,00% 5,19 83,04R$                       91175 SINAPI-C

9 SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO ∑ 6.125,55R$                    
9.1 Movimentação de Terra

9.1.1

Escavação de Solo de 1ª Categoria com Escavadeira 

Hidráulica (incluso carga, descarga, e transporte com 

caminhões basculantes)

m3 25,00 11,91 25,00% 14,89 372,25R$                     101254 SINAPI-C

9.2 Pré-Moldado

Ø1,20m e h=2,00m

9.2.1

Conjunto Fossa e Filtro Pré-Moldado, Ø1,20m, h=2,00m 

(fornecimento, transporte e colocação, exlcuso tampas, fundos 

e fundo falso)

m 4,00 748,85 25,00% 936,06 3.744,24R$                  92816 SINAPI-C

9.2.2
Tampas Pré-Moldadas e Fundo Falso Ø1,20m (fornecimento, 

transporte e colocação)
m3 0,28 3.128,00 25,00% 3.910,00 1.094,80R$                  97739 SINAPI-C

9.3 Complementos

9.3.1
Impermeabilização com Argamassa Polimérica Bicomponente 

Semiflexível, 03 Demãos Cruzadas
m2 15,84 26,60 25,00% 33,25 526,68R$                     98555 SINAPI-C

9.3.2 Brita n2 (Fornecimento e colocação) m3 0,68 82,44 25,00% 103,05 70,07R$                       4723 SINAPI-I

9.3.3 Joelho 90°, 100mm un 1,00 25,22 25,00% 31,53 31,53R$                       89746 SINAPI-C

9.3.4 Tê PVC, 100mm x 100mm un  2,00 41,96 25,00% 52,45 104,90R$                     89796 SINAPI-C

9.3.5 Tubo PVC, 100mm m 4,50 32,19 25,00% 40,24 181,08R$                     89848 SINAPI-C



10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ∑ 5.531,82R$                    

10.1

Ponto de iluminação e tomada, residencial, incluindo 

interruptor simples e tomada 10A/250V, caixa elétrica, 

eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento

un 11,00 244,37 25,00% 305,46 3.360,06R$                  93145 SINAPI-C

10.2

Luminária de sobrepor em chapa de aço para 2 lampadas 

fluorescentes de 18W, aletada, completa (Lampadas e Reator 

incluso)

un 4,00 38,44 25,00% 48,05 192,20R$                     103782 SINAPI-C

10.3
Luminária Calha com 2 lâmpada LED Tubolar de 18W 

(Fornecimento e Instalação)
un 7,00 147,29 25,00% 184,11 1.288,77R$                  CEL101 COMPOSIÇÃO

10.4
Ponto de tomada residencial incluindo tomada 20A/250V, caixa 

elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento
un 2,00 203,79 25,00% 254,74 509,48R$                     93143 SINAPI-C

10.5
Quadro de distribuição em PVC de Embutir com barramento 

terra/neutro para até 6 disjuntores nema
un 1,00 122,49 25,00% 153,11 153,11R$                     39804 SINAPI-I

10.6 Disjuntor Monopolar 10A a 30A (fornecimento e instalação) un 2,00 11,28 25,00% 14,10 28,20R$                       2370 SINAPI-I

11 REVESTIMENTO ARGAMASSADO ∑ 6.839,29R$                    

11.1 Impermeabilização

11.1.1
Impermeabliização com Argamassa Polimérica Semi-Flexível 

Bicomponente, 3 Demãos Cruzadas
m2 18,43 26,60 25,00% 33,25 612,80R$                     98555 SINAPI-C

11.2 Chapisco

11.2.1
Chapisco Interno, aplicado com Colher de Pedreiro, 

Argamassa Traço 1:3
m2 112,21 4,19 25,00% 5,24 587,98R$                     87879 SINAPI-C

11.3 Massa Única (Reboco/Emboço)

11.3.1
Massa Única Interna, para Cerâmica, 

Argamassa Traço 1:2:8
m2 50,25 22,70 25,00% 28,38 1.426,10R$                  87547 SINAPI-C

11.3.2 Massa Única Externa, para Pintura, Argamassa Traço 1:2:8 m2 60,10 56,07 25,00% 70,09 4.212,41R$                  87775 SINAPI-C

12 REVESTIMENTO DE ACABAMENTO ∑ 5.832,65R$                    

12.1 Granito

12.1.1
Soleira de Granito Jateada, e=2cm, para Portas (fornecimento 

e assentamento)
m2 0,39 718,05 25,00% 897,56 350,05R$                     CED200 COMPOSIÇÃO

12.1.2
Soleira de Granito Polido, e=2cm, para Janelas (fornecimento 

e assentamento)
m2 0,23 718,05 25,00% 897,56 206,44R$                     CED200 COMPOSIÇÃO

12.2 Cerâmico

12.2.1
Piso Cerâmico Antiderrapante 60x60, PEI 5, assentado com 

Argamassa
m2 9,67 70,50 25,00% 88,13 852,22R$                     87257 SINAPI-C

12.2.2 Rodapé Cerâmico de 7cm, assentado com Argamassa m 14,55 12,90 25,00% 16,13 234,69R$                     88650 SINAPI-C

12.2.3 Azulejos 30x60cm (fornecimento e assentamento) m2 45,25 74,06 25,00% 92,58 4.189,25R$                  CED201 COMPOSIÇÃO



13 PINTURA ∑ 971,56R$                        

13.1 Paredes

13.1.1 Fundo Preparador para Pintura Acrílica, 01 demão m2 45,98 2,48 25,00% 3,10 142,54R$                     88485 SINAPI-C

13.1.2 Pintura Acrílica, 02 demãos m2 45,98 14,42 25,00% 18,03 829,02R$                     88489 SINAPI-C

14 FORRO ∑ 1.200,28R$                    

14.1
Forro de PVC em Réguas, Frisado (inclusive estrutura de 

fixação, fornecimento e colocação)
m2 9,67 68,44 25,00% 85,55 827,27R$                     96111 SINAPI-C

14.2 Rodaforro de PVC (fornecimento e instalação) m 21,75 13,72 25,00% 17,15 373,01R$                     96121 SINAPI-C

15 ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO ∑ 5.169,06R$                    

15.1 Maxim-Ar - Alumínio e Vidro m2 0,90 710,84 25,00% 888,55 799,70R$                     94569 SINAPI-C

15.2 P1 - 210x80 (02 unidades) - 01 Folha de Abrir - Alumínio m2 3,36 665,81 25,00% 832,26 2.796,39R$                  100702 SINAPI-C

15.3 P2- 210x90 (01 unidades) - 01 Folha de Abrir - Alumínio m2 1,89 665,81 25,00% 832,26 1.572,97R$                  100702 SINAPI-C

16 APARELHOS SANITÁRIOS, LOUÇAS E METAIS ∑ 5.170,55R$                    

16.1

Lavatório de Louça, incluso:

- Lavatório de Louça Branca Suspenso, 35,5x44,5

- Sifão Copo em PVC Cromado

- Válvula em Metal Cromado 1.1/2" x 1.1/2"

- Engate Flexível em Plástico, 1/2" x 30cm

un 2,00 244,69 25,00% 305,86 611,72R$                     86942 SINAPI-C

16.2

Vaso Sanitário Convencional, incluso:

- Vaso Sanitário para Válvula de Descarga de 1.1/2"

- Conjunto de Ligação para Bacia Sanitária Ajustável Cromado 

1.1/2"

- Anel de Vedação 100mm

un 2,00 280,81 25,00% 351,01 702,02R$                     95470 SINAPI-C

16.3

Vaso Sanitário Convencional para PCD, incluso:

- Vaso Sanitário para Válvula de Descarga de 1.1/2"

- Conjunto de Ligação para Bacia Sanitária Ajustável Cromado 

1.1/2"

- Anel de Vedação 100mm

un 1,00 656,76 25,00% 820,95 820,95R$                     95472 SINAPI-C

16.4 Assento Sanitário Convencional (fornecimento e instalação) un 2,00 42,93 25,00% 53,66 107,32R$                     100849 SINAPI-C

16.5 Bebedouro Sem Coluna Aço Inox (304) m2 0,90 2.603,14 25,00% 3.253,93 2.928,54R$                  CHD550 COMPOSIÇÃO



17 ACESSÓRIOS SANITÁRIOS ∑ 1.548,99R$                    

17.1
Barra de Apoio Modelo U, 20cm, em Inox (fornecimento e 

instalação)
un 1,00 313,05 25,00% 391,31 391,31R$                     100866 SINAPI-C

17.2
Barra de Apoio Reta, 40cm, em Inox (fornecimento e 

instalação)
un 2,00 313,05 25,00% 391,31 782,62R$                     100874 SINAPI-C

17.3
Papeleira Plástica tipo Dispenser para Papel Higiênico para 

Rolo de 300m (fornecimento e instalação)
un 3,00 64,75 25,00% 80,94 242,82R$                     CAC008 COMPOSIÇÃO

17.4 Lixeira Basculante de PVC 12 Litros un 3,00 35,26 25,00% 44,08 132,24R$                     CAC011 COMPOSIÇÃO

TOTAL: 180.697,03R$ 

BRAÇO DO TROMBUDO, DIA 07 DE JUNHO DE 2022

THAYSE PERINI APARICIO

CREA 155622-6

Matrícula: 2292/01


