



PLANTA DE REMOÇÃO
ESC 1/500

LEGENDA:

| | |
|--|------------------------------|
| | CERCA EXISTENTE |
| | CERCA EXISTENTE A REMOVER |
| | MURO EXISTENTE |
| | MURO EXISTENTE A REMOVER |
| | VALO EXISTENTE |
| | CC - BOCA DE LOBO EXISTENTE |
| | PLACA EXISTENTE A REALOCAR |
| | PLACA EXISTENTE |
| | ÁRVORES EXISTENTES |
| | PALMEIRA EXISTENTE A REMOVER |
| | POSTE EXISTENTE A MANTER |

REVISÃO: DATA: DESCRIÇÃO:

CARIMBOS E APROVAÇÕES:



(47) 3531-4242
amavi@amavi.org.br
amavi.org.br
f @amavi.altovale
Rua XV de Novembro, 737
Centro, Rio do Sul/SC
89160-015

PROPRIETÁRIO / CONTRATANTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAÇO DO TROMBUDO
CNPJ: 95.952.230/0001-67

ASSINATURA:

RESPONSÁVEL TÉCNICO PROJETO:

RAFAEL GÜNTHER MÜLLER
ENGENHEIRO CIVIL - CREA/SC 127855-2

ASSINATURA:

PROJETO:

REMOÇÃO

OBRA:

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL, SINALIZAÇÃO VIÁRIA E PAVIMENTAÇÃO DOS PASSEIOS EM CONCRETO DA RUA 25 DE JULHO - TRECHO 02

LOGRADOURO: RUA 25 DE JULHO

BAIRRO: CENTRO Nº: S/N

MUNICÍPIO: BRAÇO DO TROMBUDO

UF: SC CEP: 89178-000

ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO DA PISTA:

1.022,29m²

EXTENSÃO DO TRECHO Á PAVIMENTAR:

105,00m

ÁREA DOS PASSEIOS:

419,24m²

CONTEÚDO:

PLANTA DE REMOÇÃO

ESCALA:

INDICADA

DATA:

11/04/2022

CÓDIGO AMAVI:

2809

DESENHISTA:

STÉFANNY BIZ

R01/01