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ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR 

 

Ref.: Documento de Formalização de Demanda nº077/2024 

Processo Administrativo – Pregão Eletrônico 

Município de Braço do Trombudo/SC. 

Secretarias Diversas 

Necessidade da Administração: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E 

FERRAMENTAS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE 

BRAÇO DO TROMBUDO/SC, conforme especificações do termo de referência que fazem 

parte integrante do edital. 

1. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE 

A Prefeitura Municipal necessita realizar a contratação de empresas especializadas no 

fornecimento de materiais de construção e ferramentas, com o objetivo de adquirir itens que 

atendam às diversas necessidades das secretarias municipais. A contratação abrangerá tanto o 

fornecimento quanto a entrega dos materiais e ferramentas, garantindo que estejam disponíveis 

de forma oportuna e conforme as especificações exigidas. Esta medida visa assegurar a 

agilidade e a eficiência na execução de obras, reparos e manutenções em edificações públicas 

e em infraestruturas municipais, contribuindo para a melhoria da qualidade dos serviços 

prestados à população e para a conservação do patrimônio público. 

A contratação também visa proporcionar maior celeridade nos processos de aquisição, 

permitindo que as demandas de cada secretaria sejam atendidas de maneira adequada e sem 

interrupções nas atividades administrativas e operacionais. 

2. DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

A empresa contratada deverá possuir experiência comprovada no fornecimento de materiais 

de construção, demonstrando capacidade técnica para oferecer produtos que atendam às 

especificações exigidas e às necessidades das diversas secretarias municipais. É fundamental 

que a empresa tenha um portfólio diversificado de materiais de alta qualidade, incluindo itens 

como cimento, tijolos, areia, ferragens, entre outros, e que seja capaz de garantir a entrega 

pontual e conforme os requisitos estabelecidos. 
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Além disso, é essencial que a empresa disponha de profissionais qualificados para garantir o 

correto fornecimento e transporte dos materiais, com atendimento eficaz às demandas de cada 

secretaria. A contratada deve garantir que todos os materiais sejam compatíveis com as normas 

de segurança e qualidade exigidas pelos órgãos competentes, assegurando que sejam 

adequados ao uso em obras públicas e em manutenção de infraestruturas municipais. 

3. CABERÁ A CONTRATADA 

 

 A contratada deverá realizar a verificação dos materiais de construção e ferramentas 

fornecidos, conferindo a qualidade e quantidade conforme as especificações estabelecidas no 

contrato e no edital. Os materiais deverão ser entregues sem avarias e de forma que garantam 

a conformidade com as normas técnicas; 

 

 A contratada deverá assegurar o correto armazenamento dos materiais fornecidos, de 

forma que sejam preservados e protegidos contra danos, intempéries ou qualquer outro fator 

que possa comprometer sua qualidade. Os materiais deverão ser armazenados de acordo com 

as recomendações do fabricante, em locais adequados e seguros; 

 

 A contratada será responsável pelo transporte e entrega dos materiais de construção 

nos locais indicados pelas Secretarias Municipais solicitantes. As entregas deverão ser feitas 

de forma pontual e eficiente, sem causar prejuízos ou atrasos nas obras ou serviços públicos. 

O transporte deverá ser realizado com veículos adequados e com todos os cuidados para evitar 

danos aos materiais; 

 

 A contratada deverá realizar a inspeção de qualidade de todos os materiais antes do 

envio e entrega, garantindo que os itens fornecidos atendam às especificações do edital e aos 

requisitos técnicos exigidos pela Prefeitura Municipal. Caso algum material não atenda aos 

padrões de qualidade, a contratada deverá providenciar a substituição imediata; 

 

 A contratada deverá realizar o fornecimento e entrega de todos os materiais de 

construção e ferramentas de forma completa e sem interrupções, atendendo a todos os 

requisitos descritos no edital e contrato, assegurando que não haja descontinuidade no 

processo de execução das obras ou serviços; 
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 Os materiais contratados deverão ser entregues nos locais especificados por cada 

Secretaria Municipal solicitante, dentro dos prazos e condições estabelecidas no edital, sem 

qualquer custo adicional para o município. 

 

Além disso, para a contratação pretendida os interessados deverão comprovar que atuam no 

ramo de atividade compatível com o objeto da licitação, bem como apresentar os seguintes 

documentos a título de habilitação, nos termos do artigo 62 da Lei nº14.133/2021: 

 

I- Fiscal, social e trabalhista, sendo: 

 

 Inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional da 

Pessoa Jurídica (CNPJ); 

 Inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal se houver relativo 

ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível 

com o objeto contratual; 

 Regularidade perante a Fazenda federal, estadual e/ou municipal do domicílio ou 

sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei; 

 Regularidade relativa à Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre 

cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei; 

 Regularidade perante a Justiça do Trabalho. 

 

4. DO PRAZO E CONDIÇÕES DE ENTREGA 

 

 Os pedidos serão formalizados pelo Município por meio de Solicitação de Fornecimento (SF), 

que será emitida de acordo com as necessidades específicas de cada Secretaria; 

 

 A entrega dos materiais deverá ser efetuada no município de Braço do Trombudo, sem custos 

adicionais, nos locais indicados nas respectivas autorizações, observando o prazo máximo de até 02 

(dois) dias úteis, salvo em casos de urgência, onde o prazo poderá ser ajustado conforme a 

necessidade dos serviços. A entrega deverá realizada durante o horário de funcionamento, das 08:00 

às 12:00 e das 13:00 às 17:00, em dias úteis, conforme o estipulado no processo de autorização; 

 

 Considerando que o Município não dispõe de almoxarifado para o estoque e armazenamento 

dos materiais, cabe à licitante a responsabilidade pela entrega dos mesmos nos locais indicados na 
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Solicitação de Fornecimento no momento de sua emissão, independentemente da quantidade ou valor 

dos itens; 

 

 O prazo estimado para o fornecimento é de 02 (dois) dias úteis a contar da emissão da 

solicitação de fornecimento, salvo em casos de urgência, onde o prazo poderá ser ajustado conforme 

a necessidade dos serviços. 

 

5. ESTIMATIVA DE QUANTIDADES  

A previsão de aquisição foi estabelecida pelas secretarias com base no histórico quantitativo dos anos 

anteriores. No entanto, os itens 3, 4, 95, 96, 97, 150, 160, 205 e 206 apresentaram a necessidade de 

inclusão na licitação. Para esses itens, foram definidas as quantidades consideradas necessárias. 

Dessa forma, realizou-se uma pesquisa de preços junto a fornecedores da região (conforme anexos), 

a fim de determinar o valor de contratação. Em seguida, foi realizada uma consulta no banco de 

preços, conforme detalhado na tabela a seguir: 

LOTE 1 
 

Item Especificação Qtde 

Pref. 

Qtde. 

FMS 

Qtde. 

FMAS 

Qtde. 

Total 

Und. 

1 Areia Fina  120 10 5 135 m³ 

2 Areia Média 120 10 5 135 m³ 

3 Areia Grossa 80 10 10 100 m³ 

4 Areia PM Grossa para parques 80 0 0 80 m³ 

5 Reboco pronto, sc com 20 kg 120 10 5 135 und 

6 Cimento - 50 Kg cp2 630 30 5 665 und 

7 Concreto Pronto, sc com 20kg 120 30 5 155 und 

 

 

LOTE 2 
 

Item Especificação Qtde 

Pref. 

Qtde. 

FMS 

Qtde. 

FMAS 

Qtde. 

Total 

Und. 

8 Arame Recozido nº18 62 0 0 62 kg 

9 Barra de ferro 1/2 120 10 10 140 und 

10 Barra de ferro 1/4 120 10 10 140 und 

11 Barra de ferro 3/8 120 10 10 140 und 

12 Barra de ferro 5/16  120 10 10 140 und 

13 Barra de ferro 4,2mm 120 10 10 140 und 

14 Malha Pop ¾  118 5 5 128 und 

15 Treliça H12X6m 116 5 5 126 und 

16 Treliça 8X6m 116 5 5 126 und 
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LOTE 3 
 

Item Especificação Qtde 

Pref. 

Qtde. 

FMS 

Qtde. 

FMAS 

Qtde. 

Total  

Und. 

17 Alicate arrebitador 8 1 0 9 und 

18 Alicate de bico 8 1 0 9 und 

19 Alicate de corte 10 1 0 11 und 

20 Carrinho de mão de caçamba de PVC 12 1 0 13 und 

21 Alicate universal 10 1 0 11 und 

22 Aplicador de silicone 21 1 0 22 und 

23 Balde plástico para concreto 10 litros 21 1 0 22 und 

24 Broca aço rápido 10mm 19 1 0 20 und 

25 Broca de aço rápido 4mm 19 1 0 20 und 

26 Broca de aço rápido 6mm 19 1 0 20 und 

27 Broca de aço rápido 8mm 19 1 0 20 und 

28 Broca de videa 10mm 19 1 0 20 und 

29 Broca de videa 5mm 19 1 0 20 und 

30 Broca de videa 8mm 19 1 0 20 und 

31 Broxa nº1 23 1 0 24 und 

32 Broxa nº2 23 1 0 24 und 

33 Cabo de enxada 21 1 0 22 und 

34 Cabo de pá de ajuntar  21 1 0 22 und 

35 Vassoura tipo gari reforçada com cabo 50 2 2 54 und 

36 Carrinho de mão de caçamba de metal 15 1 0 16 und 

37 Chave de fenda 16 1 0 17 und 

38 Colher de Pedreiro nº 9 14 1 0 15 und 

39 Desempenadeira Plástica c/espuma 14 1 0 15 und 

40 Disco diamantado para corte seco 14 1 0 15 und 

41 Disco para serra circular 36 dentes 14 1 0 15 und 

42 Enxada 19 cm com cabo 16 1 0 17 und 

43 Escada de alumínio 5 degraus 5 1 0 6 und 

44 Escada de Alumínio com 7 degraus 5 1 0 6 und 

45 Escada de madeira 12 degraus 4 1 0 5 und 

46 Escada de madeira 15 degraus 4 1 0 5 und 

47 Escada de madeira 7 degraus 3 1 0 4 und 

48 Escova de aço com cabo 8 1 0 9 und 

49 Espátula 06cm 16 1 0 17 und 

50 Lápis de carpinteiro 16 1 0 17 und 

51 Lima chata nº 8 16 1 0 17 und 

52 Linha de nylon nº 100 16 1 0 17 und 

53 Lona Preta 2220 1 0 2221 mts 

54 Marreta com cabo 1Kg 3 1 0 4 und 

55 Marreta oitava 3,0Kg 3 1 0 4 und 

56 Marreta 500 GRS 3 1 0 4 und 

57 Martelo 25mm 4 1 0 5 und 

58 Nível de alumínio 20 polegadas 2 1 0 3 und 

59 Pá de ajuntar com cabo 3 1 0 4 und 

60 Pá de cavar com cabo 3 1 0 4 und 

61 Prumo 500gr 2 1 0 3 und 
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62 Arco e serra lamina 12 polegadas 4 1 0 5 und 

63 Serrote profissional nº 20 3 1 0 4 und 

64 Trena 30 metros 2 1 0 3 und 

65 Trena emborrachada 3 metros 3 1 0 4 und 

66 Trena emborrachada 5 metros 2 1 0 3 und 

67 Trena emborrachada 8 metros 3 1 0 4 und 

 

 

LOTE 4 
 

Item Especificação Qtde 

Pref. 

Qtde. 

FMS 

Qtde. 

FMAS 

Qtde. 

Total 

Und. 

68 Argamassa ac1 20Kg 110 5 5 120 sc 

69 Argamassa ac2 20Kg 110 5 5 120 sc 

70 Argamassa ac3 20Kg 110 5 5 120 sc 

71 Impermeabilizante para concreto 1 litro 85 5 5 95 und 

72 Impermeabilizante para reboco 1 litro 85 5 5 95 und 

73 Rejunte cores diversas 1kg 60 5 5 70 und 

74 Substituto de Cal 1 litro 55 5 5 65 und 

 

 

LOTE 5 
 

Item Especificação Qtde 

Pref. 

Qtde. 

FMS 

Qtde. 

FMAS 

Qtde. 

Total 

Und. 

75 Assento sanitário almofadado 38 10 5 53 und 

76 Assento sanitário simples 38 10 5 53 und 

77 Caixa de descarga  38 5 5 48 und 

78 Caixa de gordura com cesto 20 5 5 30 und 

79 Caixa sinfonada 100x100x50 20 5 5 30 und 

80 Cesto de lixo 50 litros pvc com tampa 25 5 5 35 und 

81 Engate flexível 40cm 20 5 5 30 und 

82 Fita veda rosca 18x10 35 5 5 45 und 

83 Torneira bóia ¾  20 5 5 30 und 

84 Torneira de jardim ½  20 5 5 30 und 

85 Torneira de jardim ¾  11 5 5 21 und 

86 Torneira para tanque plástica 15 cm ½  20 5 5 30 und 

87 Torneira plástica para lavatório ½  20 5 5 30 und 

88 Válvula para lavatório 21 5 5 31 und 

89 Sifão para esgoto 75cm 26 5 5 36 und 

 

 

LOTE 6 
 

Item Especificação Qtde 

Pref. 

Qtde. 

FMS 

Qtde. 

FMAS 

Qtde. 

Total 

Und. 

90 Bloco de concreto 9500 10 10 9520 und 

91 Blocos calha de concreto 4600 10 10 4620 und 

92 Tubo de concreto 15 cm 115 10 10 135 und 

93 Tubo de concreto 20cm 115 10 10 135 und 
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94 Tubos de concreto 30cm 215 10 10 235 und 

95 Tubo de concreto 40cm 100 50 50 200 und 

96 Tubo de concreto 60cm 100 50 50 200 und 

97 Tubo de concreto 80cm 50 25 25 100 und 

 

 

LOTE 7 
 

Item Especificação Qtde 

Pref. 

Qtde. 

FMS 

Qtde. 

FMAS 

Qtde. 

Total 

Und. 

98 Abraçadeira com chaveta 1 polegada 115 10 10 135 und 

99 Abraçadeira de pressão 1 115 10 10 135 und 

100 Abraçadeira de pressão ½   115 10 10 135 und 

101 Mangueira multiuso trançada 400 0 0 400 mts 

102 Mangueira Preta 1 parede 2.00mm 460 0 0 460 mts 

103 Mangueira preta ½ parede 2.0mm 270 0 0 270 mts 

104 Mangueira preta ¾ parede 2.0mm 270 0 0 270 mts 

105 Mangueira Transparente ½  260 0 0 260 mts 

 

 

LOTE 8 
 

Item Especificação Qtde 

Pref. 

Qtde. 

FMS 

Qtde. 

FMAS 

Qtde. 

Total 

Und. 

106 Caibro 6X12X3000 mm 330 5 5 340 und 

107 Madeira de pinus para caixaria 120 5 5 130 m³ 

108 Madeira Eucalipto Prancha 6x4 m 280 5 5 290 und 

109 Sarrafo de telha 3X6X3000  mm 350 50 50 450 und 

 

 

LOTE 9 
 

Item Especificação Qtde 

Pref. 

Qtde. 

FMS 

Qtde. 

FMAS 

Qtde. 

Total 

Und. 

110 Cantoneira de PVC 160 10 5 175 und 

111 Forro de PVC 850 10 5 865 mts 

 

 

LOTE 10 
 

Item Especificação Qtde 

Pref. 

 

Qtde. 

FMS 

Qtde. 

FMAS 

Qtde. 

Total 

Und. 

112 Cap de esgoto 100mm 19 5 5 29 und 

113 Cap de esgoto 50mm 19 5 5 29 und 

114 Cap de esgoto 75mm 19 5 5 29 und 

115 Cap esgoto 40mm 24 5 5 34 und 

116 Curva de esgoto 100mm 24 5 5 34 und 

117 Curva de esgoto 75mm 24 5 5 34 und 

118 Joelho de esgoto 40mm 25 5 5 35 pç 
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119 Joelho de esgoto 50mm 25 5 5 35 pç 

120 Joelho esgoto 100mm 25 5 5 35 pç 

121 Joelho esgoto 75mm 25 5 5 35 pç 

122 Luva de esgoto 100mm 30 5 5 40 und 

123 Luva de esgoto 40mm 30 5 5 40 und 

124 Luva de esgoto 50mm 30 5 5 40 und 

125 Luva de esgoto 75mm 30 5 5 40 und 

126 Redução esgoto 50x40 30 5 5 40 und 

127 Tee esgoto 100mm 30 5 5 40 pç 

128 Tee esgoto 40mm 30 5 5 40 pç 

129 Tee esgoto 50mm 30 5 5 40 pç 

130 Tee esgoto 75mm 30 5 5 40 pç 

131 Tubo de esgoto de 6 metros 100mm 30 5 5 40 und 

132 Tubo de esgoto de 6 metros 40mm 30 5 5 40 und 

133 Tubo de esgoto de 6 metros 50mm 30 5 5 40 und 

134 Tubo esgoto 150mm 30 5 5 40 und 

135 Tubo de esgoto 75mm 30 5 5 40 und 

 

 

LOTE 11 
 

Item Especificação Qtde 

Pref. 

Qtde. 

FMS 

Qtde. 

FMAS 

Qtde. 

Total 

Und. 

136 Cap soldável 20 mm 26 5 5 36 und 

137 Cap soldável 25 mm 26 5 5 36 und 

138 Curva soldável 25 mm 26 5 5 36 und 

139 Curva soldável 50 mm 26 5 5 36 und 

140 Flange 25 mm 26 5 5 36 und 

141 Flange 32 mm 26 5 5 36 und 

142 Flange 50 mm 26 5 5 36 und 

143 Flange pvc 60mm 26 5 5 36 und 

144 Flange Sold 60 mm 26 5 5 36 und 

145 Joelho Rl 20 x ½  26 5 5 36 und 

146 Joelho soldável 20 mm 26 5 5 36 und 

147 Joelho soldável 25 mm 26 5 5 36 pç 

148 Joelho soldável 40 mm 26 5 5 36 und 

149 Joelho soldável 50 mm 26 5 5 36 und 

150 Joelho soldável 60mm 25 6 5 36 und 

151 Luva soldável 40 mm 26 5 5 36 und 

152 Luva soldável 50 mm  5 5 36 und 

153 Registro de pressão soldável 25 mm 26 5 5 36 und 

154 Registro esfera sold. 60 mm 26 5 5 36 und 

155 Registro pvc soldável 20 26 5 5 36 und 

156 Registro pvc soldável 25 26 5 5 36 und 

157 Registro pvc soldável 50 26 5 5 36 und 

158 Tee soldável 25 mm 26 5 5 36 und 

159 Tubo soldável 50 mm 26 5 5 36 und 

160 Tubo soldável 60mm 40 10 10 60 und 
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LOTE 12 
 

Item Especificação Qtde 

Pref. 

Qtde. 

FMS 

Qtde. 

FMAS 

Qtde. 

Total 

Und. 

161 Dobradiça zincada 2 polegadas 40 5 5 50 und 

162 Dobradiça zincada 3 polegadas 40 5 5 50 und 

163 Cilindro para fechadura 30 5 5 40 und 

164 Espuma expansiva 400 gr 43 5 5 53 und 

165 Cadeado 30 mm 30 5 5 40 und 

166 Cadeado 40 mm 30 5 5 40 und 

167 Cadeado 50 mm 30 5 5 40 und 

168 Fechadura metálica externa 31 5 5 41 und 

 

 

LOTE 13 
 

Item Especificação Qtde 

Pref. 

Qtde. 

FMS 

Qtde. 

FMAS 

Qtde. 

Total 

Und. 

169 Furadeira de impacto 220 Voltz 800 Watz 3 1 1 5 und 

170 Roçadeira Costal 50 Cilindradas 3 0 0 3 und 

171 Serra Circular 220 Voltz 2000 Watz 9 

polegadas 

3 0 0 3 und 

172 Serra mármore 220 Voltz 1450 Watz 2 0 0 2 und 

 

 

LOTE 14 
 

Item Especificação Qtde 

Pref. 

Qtde. 

FMS 

Qtde. 

FMAS 

Qtde. 

Total 

Und. 

173 Goivas 600 5 0 605 und 

174 Telhas germânicas 5800 0 0 5800 und 

175 Tijolo maciço 3700 2000 0 5700 und 

176 Tijolo 21 furos 1700 50 0 1750 und 

177 Elemento vazado/inclinado 9x18x17 700 100 0 800 und 

178 Tijolo capa muro 16x24 500 0 0 500 und 

179 Tijolo tipo calha 9x14x24 1800 50 0 1850 und 

180 Tijolos 6 furos 9X14X24 17000 2000 0 19000 und 

 

 

LOTE 15 
 

Item Especificação Qtde 

Pref. 

Qtde. 

FMS 

Qtde. 

FMAS 

Qtde. 

Total 

Und. 

181 Telhas de fibrocimento 1,53X0,50x4 mm 450 10 5 465 und 

182 Telhas de fibrocimento 1,83X0,50X4 mm 450 10 5 465 und 

183 Telhas de fibrocimento 122X0,50X4 mm 450 10 5 465 und 

184 Telhas 2,44X6 mm 550 10 5 565 und 

185 Telhas de fibrocimento 2,44X4 mm 550 10 5 565 und 
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LOTE 16 
 

Item Especificação Qtde 

Pref. 

Qtde. 

FMS 

Qtde. 

FMAS 

Qtde. 

Total 

Und. 

186 Prego 10x10 - pct 1kg 25 2 1 28 Kg 

187 Prego 12x12 - pct 1kg 25 2 1 28 Kg 

188 Prego 17x27 - pct 1kg 25 2 1 28 Kg 

189 Prego 18x30 25 2 1 28 Kg 

190 Prego 22x48 25 2 1 28 Kg 

191 Prego 25x72 25 2 1 28 Kg  

 

 

LOTE 17 
 

Item Especificação Qtde 

Pref. 

Qtde. 

FMS 

Qtde. 

FMAS 

Qtde. 

Total 

Und. 

192 Brita  n° 1 190 10 5 205 m³ 

193 Pó de pedrisco 190 10 5 205 m³ 

194 Pó de brita 190 10 5 205 m³ 

 

 

LOTE 18 
 

Item Especificação Qtde 

Pref. 

Qtde. 

FMS 

Qtde. 

FMAS 

Qtde. 

Total 

Und. 

195 Bacia com caixa acoplada 6 litros 18 5 5 28 und 

196 Bacia infantil para banheiro 10 5 0 15 und 

197 Lavatório com coluna 46x35 23 5 5 33 und 

 

 

LOTE 19 
 

Item Especificação Qtde 

Pref. 

Qtde. 

FMS 

Qtde. 

FMAS 

Qtde. 

Total 

Und. 

198 Piso cerâmico 45x45 branco PI4 220 20 20 260 mt 

199 Piso cerâmico 50x50 PI4 220 20 20 260 mt 

 

 

LOTE 20 
 

Item Especificação Qtde 

Pref. 

Qtde. 

FMS 

Qtde. 

FMAS 

Qtde. 

Total 

Und. 

200 Grelha de concreto 0,40x0,70, 70x0,10 mt 52 0 0 52 und 

201 Grelha para boca de lobo 0,55x0,10mt, 

FCK 35 MPA e camada dupla de aço 

52 0 0 52 und 

 

 

 

 



 

11 
 

 

LOTE 21 
 

Item Especificação Qtde 

Pref. 

Qtde. 

FMS 

Qtde. 

FMAS 

Qtde. 

Total 

Und. 

202 Caixa d´água 500 litros 7 2 2 11 und 

203 Caixa d´agua 1.000 Litros 7 2 2 11 und 

204 Caixa d´água 5.000 litros 6 2 2 10 und 

205 Caixa d´água 10.000 litros 3 1 1 5 und 

206 Caixa d´água 20.000 litros 4 1 1 6 und 

 

6. ALTERNATIVAS DISPONÍVEIS NO MERCADO 

De acordo com a pesquisa de mercado realizada, a solução para a demanda administrativa, objeto 

deste Estudo Técnico Preliminar, revela-se viável tanto do ponto de vista técnico quanto econômico, 

sendo possível a aquisição de materiais de construção e ferramentas para as diversas secretarias do 

Município de Braço do Trombudo/SC. 

Neste sentido, segue indicação de potenciais fornecedores: 

 Weiss Comercio de Materiais de Construção LTDA – CNPJ nº 06.311.234/0001-36 

 Grilo Instalações Elétricas LTDA – CNPJ nº 05.567.019/0001-38 

 Nera Distribuidora de Produtos Agropecuários LTDA – CNPJ nº 13.192.721/0002-73 

 

7. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO  

Estima-se para a aquisição o valor total máximo de O valor total dos lotes é de R$ 1.051.769,84 (um 

milhão cinquenta e um mil setecentos e sessenta e nove reais e oitenta e quatro centavos). Sendo os 

valores por item os demonstrados na tabela abaixo: 

LOTE 1 
 

Item Especificação Qtde 

Pref. 

Qtde. 

FMS 

Qtde. 

FMAS 

Qtde. 

Total 

Und. Valor 

Max. Unit. 

Valor 

Total Max. 

1 Areia Fina  120 10 5 135 m³ R$159,97 R$21.595,95 

2 Areia Média 120 10 5 135 m³ R$148,50 R$20.047,50 

3 Areia Grossa 80 10 10 100 m³ R$196,35 R$19.635,00 

4 Areia PM Grossa para parques 80 0 0 80 m³ R$93,67 R$7.493,60 

5 Reboco pronto, sc com 20 kg 120 10 5 135 und R$17,23 R$2.326,05 

6 Cimento - 50 Kg cp2 630 30 5 665 und R$41,77 R$27.777,05 

7 Concreto Pronto, sc com 20kg 120 30 5 155 und R$18,59 R$2.881,45 

Valor Total Max. Lote R$ 101.756,60 
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LOTE 2 
 

Item Especificação Qtde 

Pref. 

Qtde. 

FMS 

Qtde. 

FMAS 

Qtde. 

Total 

Und. Valor 

Max. Unit. 

Valor 

Total Max. 

8 Arame Recozido nº18 62 0 0 62 kg R$18,90 R$1.171,80 

9 Barra de ferro 1/2 120 10 10 140 und R$83,75 R$11.725,00 

10 Barra de ferro 1/4 120 10 10 140 und R$23,03 R$3.224,20 

11 Barra de ferro 3/8 120 10 10 140 und R$69,63 R$9.748,20 

12 Barra de ferro 5/16  120 10 10 140 und R$36,85 R$ 5.159,00 

13 Barra de ferro 4,2mm 120 10 10 140 und R$14,28 R$1.999,20 

14 Malha Pop ¾  118 5 5 128 und R$49,56 R$6.343,68 

15 Treliça H12X6m 116 5 5 126 und R$53,03 R$6.681,78 

16 Treliça 8X6m 116 5 5 126 und R$43,59 R$5.492,34 

Valor Total Max. Lote R$ 51.545,20 

 

 

LOTE 3 
 

Item Especificação Qtde 

Pref. 

Qtde. 

FMS 

Qtde. 

FMAS 

Qtde. 

Total  

Und. Valor 

Max. Unit. 

Valor 

Total 

Max. 

17 Alicate arrebitador 8 1 0 9 und R$19,13 R$172,17 

18 Alicate de bico 8 1 0 9 und R$18,29 R$164,61 

19 Alicate de corte 10 1 0 11 und R$17,50 R$192,50 

20 Carrinho de mão de caçamba de 

PVC 

12 1 0 13 und R$272,88 R$3.547,44 

21 Alicate universal 10 1 0 11 und R$17,35 R$ 190,85 

22 Aplicador de silicone 21 1 0 22 und R$15,24 R$335,28 

23 Balde plástico para concreto 10 

litros 

21 1 0 22 und R$13,09 R$287,98 

24 Broca aço rápido 10mm 19 1 0 20 und R$7,09 R$141,80 

25 Broca de aço rápido 4mm 19 1 0 20 und R$1,24 R$24,80 

26 Broca de aço rápido 6mm 19 1 0 20 und R$2,09 R$41,80 

27 Broca de aço rápido 8mm 19 1 0 20 und R$3,96 R$79,20 

28 Broca de videa 10mm 19 1 0 20 und R$4,85 R$97,00 

29 Broca de videa 5mm 19 1 0 20 und R$1,82 R$36,40 

30 Broca de videa 8mm 19 1 0 20 und R$3,64 R$72,80 

31 Broxa nº1 23 1 0 24 und R$5,10 R$122,40 

32 Broxa nº2 23 1 0 24 und R$7,49 R$179,76 

33 Cabo de enxada 21 1 0 22 und R$19,88 R$437,36 

34 Cabo de pá de ajuntar  21 1 0 22 und R$17,96 R$395,12 

35 Vassoura tipo gari reforçada com 

cabo 

50 2 2 54 und R$60,72 R$3.278,88 

36 Carrinho de mão de caçamba de 

metal 

15 1 0 16 und R$162,40 R$2.598,40 

37 Chave de fenda 16 1 0 17 und R$4,47 R$75,99 

38 Colher de Pedreiro nº 9 14 1 0 15 und R$12,05 R$180,75 
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39 Desempenadeira Plástica 

c/espuma 

14 1 0 15 und R$8,05 R$120,75 

40 Disco diamantado para corte seco 14 1 0 15 und R$18,03 R$270,45 

41 Disco para serra circular 36 

dentes 

14 1 0 15 und R$22,39 R$335,85 

42 Enxada 19 cm com cabo 16 1 0 17 und R$48,77 R$829,09 

43 Escada de alumínio 5 degraus 5 1 0 6 und R$187,33 R$1.123,98 

44 Escada de Alumínio com 7 

degraus 

5 1 0 6 und R$261,67 R$1.570,02 

45 Escada de madeira 12 degraus 4 1 0 5 und R$345,54 R$1.727,70 

46 Escada de madeira 15 degraus 4 1 0 5 und R$394,92 R$1.974,60 

47 Escada de madeira 7 degraus 3 1 0 4 und R$202,74 R$810,96 

48 Escova de aço com cabo 8 1 0 9 und R$6,33 R$56,97 

49 Espátula 06cm 16 1 0 17 und R$7,53 R$128,01 

50 Lápis de carpinteiro 16 1 0 17 und R$2,89 R$49,13 

51 Lima chata nº 8 16 1 0 17 und R$19,83 R$337,11 

52 Linha de nylon nº 100 16 1 0 17 und R$12,15 R$206,55 

53 Lona Preta 2220 1 0 2221 mts R$0,82 R$1.821,22 

54 Marreta com cabo 1Kg 3 1 0 4 und R$32,52 R$130,08 

55 Marreta oitava 3,0Kg 3 1 0 4 und R$97,82 R$391,28 

56 Marreta 500 GRS 3 1 0 4 und R$34,39 R$137,56 

57 Martelo 25mm 4 1 0 5 und R$29,92 R$149,60 

58 Nível de alumínio 20 polegadas 2 1 0 3 und R$19,37 R$58,11 

59 Pá de ajuntar com cabo 3 1 0 4 und R$48,31 R$193,24 

60 Pá de cavar com cabo 3 1 0 4 und R$45,93 R$183,72 

61 Prumo 500gr 2 1 0 3 und R$25,76 R$77,28 

62 Arco e serra lamina 12 polegadas 4 1 0 5 und R$20,99 R$104,95 

63 Serrote profissional nº 20 3 1 0 4 und R$34,40 R$137,60 

64 Trena 30 metros 2 1 0 3 und R$39,95 R$119,85 

65 Trena emborrachada 3 metros 3 1 0 4 und R$12,07 R$48,28 

66 Trena emborrachada 5 metros 2 1 0 3 und R$29,70 R$89,10 

67 Trena emborrachada 8 metros 3 1 0 4 und R$29,03 R$116,12 

Valor Total Max. Lote R$ 29.690,82 

 

 

LOTE 4 
 

Item Especificação Qtde 

Pref. 

Qtde. 

FMS 

Qtde. 

FMAS 

Qtde. 

Total 

Und. Valor Max. 

Unit. 

Valor 

Total Max. 

68 Argamassa ac1 20Kg 110 5 5 120 sc R$10,81 R$1.297,20 

69 Argamassa ac2 20Kg 110 5 5 120 sc R$18,83 R$2.259,60 

70 Argamassa ac3 20Kg 110 5 5 120 sc R$24,43 R$2.931,60 

71 Impermeabilizante para concreto 

1 litro 

85 5 5 95 und R$18,06 R$1.715,70 

72 Impermeabilizante para reboco 1 

litro 

85 5 5 95 und R$22,55 R$2.142,25 

73 Rejunte cores diversas 1kg 60 5 5 70 und R$4,61 R$322,70 

74 Substituto de Cal 1 litro 55 5 5 65 und R$10,54 R$685,10 

Valor Total Max. Lote R$ 11.354,15 
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LOTE 5 
 

Item Especificação Qtde 

Pref. 

Qtde. 

FMS 

Qtde. 

FMAS 

Qtde. 

Total 

Und. Valor Max. 

Unit. 

Valor 

Total 

Max. 

75 Assento sanitário almofadado 38 10 5 53 und R$59,88 R$3.173,64 

76 Assento sanitário simples 38 10 5 53 und R$21,47 R$1.137,91 

77 Caixa de descarga  38 5 5 48 und R$29,33 R$1.407,84 

78 Caixa de gordura com cesto 20 5 5 30 und R$87,04 R$2.611,20 

79 Caixa sinfonada 100x100x50 20 5 5 30 und R$14,18 R$425,40 

80 Cesto de lixo 50 litros pvc com 

tampa 

25 5 5 35 und R$67,51 R$2.362,85 

81 Engate flexível 40cm 20 5 5 30 und R$4,88 R$146,40 

82 Fita veda rosca 18x10 35 5 5 45 und R$1,76 R$79,20 

83 Torneira bóia ¾  20 5 5 30 und R$9,87 R$296,10 

84 Torneira de jardim ½  20 5 5 30 und R$2,18 R$ 65,40 

85 Torneira de jardim ¾  11 5 5 21 und R$2,18 R$45,78 

86 Torneira para tanque plástica 15 

cm ½  

20 5 5 30 und R$5,90 R$177,00 

87 Torneira plástica para lavatório 

½  

20 5 5 30 und R$12,12 R$363,60 

88 Válvula para lavatório 21 5 5 31 und R$5,19 R$160,89 

89 Sifão para esgoto 75cm 26 5 5 36 und R$6,68 R$240,48 

Valor Total Max. Lote R$ 12.693,69 

 

 

LOTE 6 
 

Item Especificação Qtde 

Pref. 

Qtde. 

FMS 

Qtde. 

FMAS 

Qtde. 

Total 

Und. Valor Max. 

Unit. 

Valor 

Total Max. 

90 Bloco de concreto 9500 10 10 9520 und R$2,88 R$27.417,60 

91 Blocos calha de concreto 4600 10 10 4620 und R$4,50 R$20.790,00 

92 Tubo de concreto 15 cm 115 10 10 135 und R$27,00 R$3.645,00 

93 Tubo de concreto 20cm 115 10 10 135 und R$30,93 R$4.175,55 

94 Tubos de concreto 30cm 215 10 10 235 und R$34,83 R$8.185,05 

95 Tubo de concreto 40cm 100 50 50 200 und R$80,67 R$16.134,00 

96 Tubo de concreto 60cm 100 50 50 200 und R$126,33 R$25.266,00 

97 Tubo de concreto 80cm 50 25 25 100 und R$374,16 R$37.416,00 

Valor Total Max. Lote R$ 64.213,20 

 

 

LOTE 7 
 

Item Especificação Qtde 

Pref. 

Qtde. 

FMS 

Qtde. 

FMAS 

Qtde. 

Total 

Und. Valor Max. 

Unit. 

Valor 

Total 

Max. 

98 Abraçadeira com chaveta 1 

polegada 

115 10 10 135 und R$2,10 R$283,50 
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99 Abraçadeira de pressão 1 115 10 10 135 und R$2,50 R$337,50 

100 Abraçadeira de pressão ½   115 10 10 135 und R$2,42 R$326,70 

101 Mangueira multiuso trançada 400 0 0 400 mts R$6,53 R$2.612,00 

102 Mangueira Preta 1 parede 

2.00mm 

460 0 0 460 mts R$3,62 R$1.665,20 

103 Mangueira preta ½ parede 

2.0mm 

270 0 0 270 mts R$1,88 R$507,60 

104 Mangueira preta ¾ parede 

2.0mm 

270 0 0 270 mts R$2,12 R$572,40 

105 Mangueira Transparente ½  260 0 0 260 mts R$2,05 R$533,00 

Valor Total Max. Lote R$ 6.837,90 

 

 

LOTE 8 
 

Item Especificação Qtde 

Pref. 

Qtde. 

FMS 

Qtde. 

FMAS 

Qtde. 

Total 

Und. Valor Max. 

Unit. 

Valor Total 

Max. 

106 Caibro 6X12X3000 mm 330 5 5 340 und R$38,13 R$12.964,20 

107 Madeira de pinus para caixaria 120 5 5 130 m³ R$1.193,33 R$155.132,90 

108 Madeira Eucalipto Prancha 6x4 

m 

280 5 5 290 und R$99,19 R$28.765,10 

109 Sarrafo de telha 3X6X3000  mm 350 50 50 450 und R$13,37 R$6.016,50 

Valor Total Max. Lote R$ 202.878,70 

 

 

LOTE 9 
 

Item Especificação Qtde 

Pref. 

Qtde. 

FMS 

Qtde. 

FMAS 

Qtde. 

Total 

Und. Valor Max. 

Unit. 

Valor 

Total Max. 

110 Cantoneira de PVC 160 10 5 175 und R$8,43 R$1.475,25 

111 Forro de PVC 850 10 5 865 mts R$23,45 R$20.284,25 

Valor Total Max. Lote R$ 21.759,50 

 

 

LOTE 10 
 

Item Especificação Qtde 

Pref. 

 

Qtde. 

FMS 

Qtde. 

FMAS 

Qtde. 

Total 

Und. Valor Max. 

Unit. 

Valor Total 

Max. 

112 Cap de esgoto 100mm 19 5 5 29 und R$4,50 R$130,50 

113 Cap de esgoto 50mm 19 5 5 29 und R$2,20 R$63,80 

114 Cap de esgoto 75mm 19 5 5 29 und R$3,04 R$88,16 

115 Cap esgoto 40mm 24 5 5 34 und R$0,75 R$25,50 

116 Curva de esgoto 100mm 24 5 5 34 und R$13,43 R$456,62 

117 Curva de esgoto 75mm 24 5 5 34 und R$15,41 R$523,94 

118 Joelho de esgoto 40mm 25 5 5 35 pç R$0,73 R$25,55 

119 Joelho de esgoto 50mm 25 5 5 35 pç R$1,49 R$52,15 

120 Joelho esgoto 100mm 25 5 5 35 pç R$4,93 R$172,55 

121 Joelho esgoto 75mm 25 5 5 35 pç R$3,79 R$132,65 

122 Luva de esgoto 100mm 30 5 5 40 und R$3,60 R$144,00 
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123 Luva de esgoto 40mm 30 5 5 40 und R$0,86 R$34,40 

124 Luva de esgoto 50mm 30 5 5 40 und R$1,59 R$63,60 

125 Luva de esgoto 75mm 30 5 5 40 und R$3,23 R$129,20 

126 Redução esgoto 50x40 30 5 5 40 und R$1,45 R$58,00 

127 Tee esgoto 100mm 30 5 5 40 pç R$8,80 R$352,00 

128 Tee esgoto 40mm 30 5 5 40 pç R$1,94 R$77,60 

129 Tee esgoto 50mm 30 5 5 40 pç R$3,82 R$152,80 

130 Tee esgoto 75mm 30 5 5 40 pç R$12,05 R$482,00 

131 Tubo de esgoto de 6 metros 

100mm 

30 5 5 40 und R$58,78 R$2.351,20 

132 Tubo de esgoto de 6 metros 

40mm 

30 5 5 40 und R$27,59 R$1.103,60 

133 Tubo de esgoto de 6 metros 

50mm 

30 5 5 40 und R$41,04 R$1.641,60 

134 Tubo esgoto 150mm 30 5 5 40 und R$ 126,17 R$5.046,80 

135 Tubo de esgoto 75mm 30 5 5 40 und R$62,32 R$2.492,80 

Valor Total Max. Lote R$ 15.801,02 

 

 

LOTE 11 
 

Item Especificação Qtde 

Pref. 

Qtde. 

FMS 

Qtde. 

FMAS 

Qtde. 

Total 

Und. Valor Max. 

Unit. 

Valor 

Total Max. 

136 Cap soldável 20 mm 26 5 5 36 und R$0,92 R$33,12 

137 Cap soldável 25 mm 26 5 5 36 und R$1,10 R$39,60 

138 Curva soldável 25 mm 26 5 5 36 und R$2,08 R$74,88 

139 Curva soldável 50 mm 26 5 5 36 und R$10,98 R$395,28 

140 Flange 25 mm 26 5 5 36 und R$10,99 R$395,64 

141 Flange 32 mm 26 5 5 36 und R$18,97 R$682,92 

142 Flange 50 mm 26 5 5 36 und R$20,58  R$740,88 

143 Flange pvc 60mm 26 5 5 36 und R$24,63 R$886,68 

144 Flange Sold 60 mm 26 5 5 36 und R$23,90 R$860,40 

145 Joelho Rl 20 x ½  26 5 5 36 und R$4,00 R$144,00 

146 Joelho soldável 20 mm 26 5 5 36 und R$0,50 R$18,00 

147 Joelho soldável 25 mm 26 5 5 36 pç R$0,59 R$21,24 

148 Joelho soldável 40 mm 26 5 5 36 und R$5,15 R$185,40 

149 Joelho soldável 50 mm 26 5 5 36 und R$3,20 R$115,20 

150 Joelho soldável 60mm 25 6 5 36 und R$30,51 R$1.098,36 

151 Luva soldável 40 mm 26 5 5 36 und R$3,27 R$117,72 

152 Luva soldável 50 mm  5 5 36 und R$3,83 R$137,88 

153 Registro de pressão soldável 25 

mm 

26 5 5 36 und R$7,40 R$266,40 

154 Registro esfera sold. 60 mm 26 5 5 36 und R$39,16 R$1.409,76 

155 Registro pvc soldável 20 26 5 5 36 und R$5,75 R$207,00 

156 Registro pvc soldável 25 26 5 5 36 und R$7,00 R$252,00 

157 Registro pvc soldável 50 26 5 5 36 und R$20,90 R$752,40 

158 Tee soldável 25 mm 26 5 5 36 und R$ 0,76 R$27,36 

159 Tubo soldável 50 mm 26 5 5 36 und R$73,57 R$2.648,52 

160 Tubo soldável 60mm 40 10 10 60 und R$197,08 R$11.824,80 

Valor Total Max. Lote R$23.335,44 
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LOTE 12 
 

Item Especificação Qtde 

Pref. 

Qtde. 

FMS 

Qtde. 

FMAS 

Qtde. 

Total 

Und. Valor Max. 

Unit. 

Valor 

Total 

Max. 

161 Dobradiça zincada 2 polegadas 40 5 5 50 und R$1,73 R$86,50 

162 Dobradiça zincada 3 polegadas 40 5 5 50 und R$2,80 R$140,00 

163 Cilindro para fechadura 30 5 5 40 und R$20,62 R$824,80 

164 Espuma expansiva 400 gr 43 5 5 53 und R$26,68 R$1.414,04 

165 Cadeado 30 mm 30 5 5 40 und R$18,54 R$741,60 

166 Cadeado 40 mm 30 5 5 40 und R$28,11 R$1.124,40 

167 Cadeado 50 mm 30 5 5 40 und R$39,93 R$1.597,20 

168 Fechadura metálica externa 31 5 5 41 und R$42,41 R$1.738,81 

Valor Total Max. Lote R$7.667,35 

 

 

LOTE 13 
 

Item Especificação Qtde 

Pref. 

Qtde. 

FMS 

Qtde. 

FMAS 

Qtde. 

Total 

Und. Valor Max. 

Unit. 

Valor 

Total 

Max. 

169 Furadeira de impacto 220 Voltz 

800 Watz 

3 1 1 5 und R$522,92 R$2.614,60 

170 Roçadeira Costal 50 Cilindradas 3 0 0 3 und R$1.096,22 R$3.288,66 

171 Serra Circular 220 Voltz 2000 

Watz 9 polegadas 

3 0 0 3 und R$680,76 R$2.042,28 

172 Serra mármore 220 Voltz 1450 

Watz 

2 0 0 2 und R$467,16 R$934,32 

Valor Total Max. Lote R$ 8.879,86 

 

 

LOTE 14 
 

Item Especificação Qtde 

Pref. 

Qtde. 

FMS 

Qtde. 

FMAS 

Qtde. 

Total 

Und. Valor Max. 

Unit. 

Valor 

Total Max. 

173 Goivas 600 5 0 605 und R$3,30 R$1.996,50 

174 Telhas germânicas 5800 0 0 5800 und R$2,53 R$14.674,00 

175 Tijolo maciço 3700 2000 0 5700 und R$1,38 R$7.866,00 

176 Tijolo 21 furos 1700 50 0 1750 und R$3,13 R$5.477,50 

177 Elemento vazado/inclinado 

9x18x17 

700 100 0 800 und R$3,39 R$2.712,00 

178 Tijolo capa muro 16x24 500 0 0 500 und R$3,00 R$1.500,00 

179 Tijolo tipo calha 9x14x24 1800 50 0 1850 und R$2,50 R$4.625,00 

180 Tijolos 6 furos 9X14X24 17000 2000 0 19000 und R$0,89 R$16.910,00 

Valor Total Max. Lote R$ 55.761,00 
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LOTE 15 
 

Item Especificação Qtde 

Pref. 

Qtde. 

FMS 

Qtde. 

FMAS 

Qtde. 

Total 

Und. Valor Max. 

Unit. 

Valor 

Total Max. 

181 Telhas de fibrocimento 

1,53X0,50x4 mm 

450 10 5 465 und R$14,94 R$6.947,10 

182 Telhas de fibrocimento 

1,83X0,50X4 mm 

450 10 5 465 und R$18,66 R$8.676,90 

183 Telhas de fibrocimento 

122X0,50X4 mm 

450 10 5 465 und R$12,60 R$5.859,00 

184 Telhas 2,44X6 mm 550 10 5 565 und R$69,64 R$39.346,60 

185 Telhas de fibrocimento 2,44X4 

mm 

550 10 5 565 und R$24,39 R$13.780,35 

Valor Total Max. Lote R$74.609,95 

 

 

 

LOTE 16 
 

Item Especificação Qtde 

Pref. 

Qtde. 

FMS 

Qtde. 

FMAS 

Qtde. 

Total 

Und. Valor Max. 

Unit. 

Valor 

Total 

Max. 

186 Prego 10x10 - pct 1kg 25 2 1 28 Kg R$16,46 R$460,88 

187 Prego 12x12 - pct 1kg 25 2 1 28 Kg R$23,85 R$667,80 

188 Prego 17x27 - pct 1kg 25 2 1 28 Kg R$15,92 R$445,76 

189 Prego 18x30 25 2 1 28 Kg R$15,84 R$443,52 

190 Prego 22x48 25 2 1 28 Kg R$15,82 R$442,96 

191 Prego 25x72 25 2 1 28 Kg  R$15,85 R$443,80 

Valor Total Max. Lote R$2.904,72 

 

 

LOTE 17 
 

Item Especificação Qtde 

Pref. 

Qtde. 

FMS 

Qtde. 

FMAS 

Qtde. 

Total 

Und. Valor Max. 

Unit. 

Valor 

Total Max. 

192 Brita  n° 1 190 10 5 205 m³ R$130,72 R$26.797,60 

193 Pó de pedrisco 190 10 5 205 m³ R$133,33 R$27.332,65 

194 Pó de brita 190 10 5 205 m³ R$139,47 R$28.591,35 

Valor Total Max. Lote R$ 82.721,60 

 

 

LOTE 18 
 

Item Especificação Qtde 

Pref. 

Qtde. 

FMS 

Qtde. 

FMAS 

Qtde. 

Total 

Und. Valor Max. 

Unit. 

Valor 

Total 

Max. 

195 Bacia com caixa acoplada 6 litros 18 5 5 28 und R$329,43 R$9.224,04 

196 Bacia infantil para banheiro 10 5 0 15 und R$250,48 R$3.757,20 
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197 Lavatório com coluna 46x35 23 5 5 33 und R$183,31 R$6.049,23 

Valor Total Max. Lote R$ 19.030,47 

 

 

LOTE 19 
 

Item Especificação Qtde 

Pref. 

Qtde. 

FMS 

Qtde. 

FMAS 

Qtde. 

Total 

Und. Valor Max. 

Unit. 

Valor 

Total 

Max. 

198 Piso cerâmico 45x45 branco PI4 220 20 20 260 mt R$25,89 R$6.731,40 

199 Piso cerâmico 50x50 PI4 220 20 20 260 mt R$29,97 R$7.792,20 

Valor Total Max. Lote R$14.523,60 

 

LOTE 20 
 

Item Especificação Qtde 

Pref. 

Qtde. 

FMS 

Qtde. 

FMAS 

Qtde. 

Total 

Und. Valor Max. 

Unit. 

Valor 

Total Max. 

200 Grelha de concreto 0,40x0,70, 

70x0,10 mt 

52 0 0 52 und R$234,00 R$12.168,00 

201 Grelha para boca de lobo 

0,55x0,10mt, FCK 35 MPA e 

camada dupla de aço 

52 0 0 52 und R$316,93 R$16.480,36 

Valor Total Max. Lote R$ 28.648,36 
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Item Especificação Qtde 

Pref. 

Qtde. 

FMS 

Qtde. 

FMAS 

Qtde. 

Total 

Und. Valor Max. 

Unit. 

Valor 

Total Max. 

202 Caixa d´água 500 litros 7 2 2 11 und R$272,04 R$2.992,44 

203 Caixa d´agua 1.000 Litros 7 2 2 11 und R$453,77 R$4.991,47 

204 Caixa d´água 5.000 litros 6 2 2 10 und R$2.445,85 R$24.458,50 

205 Caixa d´água 10.000 litros 3 1 1 5 und R$ 6.615,33 R$33.076,65 

206 Caixa d´água 20.000 litros 4 1 1 6 und R$ 12.426,67 R$74.560,02 

Valor Total Max. Lote R$ 140.079,08 

 

8. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO  

A solução para a necessidade da administração é a contratação de empresa especializada para o 

fornecimento de materiais de construção e ferramentas destinados às diversas secretarias do 

Município de Braço do Trombudo/SC, a partir de uma licitação na modalidade Pregão Eletrônico, 

com critério de julgamento por MENOR PREÇO POR LOTE, para formação de registro de preços.  

 

A aquisição visa atender às demandas das secretarias em relação a obras, reparos e manutenções, 

garantindo que os materiais e ferramentas sejam fornecidos com qualidade, dentro dos prazos 

estipulados e em conformidade com as normas técnicas exigidas. 
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9. JUSTIFICATIVA DO PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO  

Nos termos do art. 40, inciso V, da Lei Federal nº 14.133/2021, as licitações deverão observar o 

princípio do parcelamento, quando tecnicamente viável e economicamente vantajoso. O § 3º do 

mesmo artigo estabelece que, na aplicação deste princípio, devem ser consideradas a viabilidade de 

divisão do objeto em lotes, o aproveitamento das características do mercado local, com vistas à 

obtenção de economia, desde que atendidos os requisitos de qualidade, e o dever de ampliar a 

competição e evitar a concentração de mercado. 

Em consonância com esse dispositivo, optou-se pela divisão do objeto em lotes. A escolha da 

Administração pela modalidade de julgamento de menor preço por lote único é justificada pela 

semelhança e compatibilidade entre os itens do lote. A divisão por lote é, portanto, tanto econômica 

quanto tecnicamente viável, permitindo a manutenção da competitividade necessária para a disputa, 

sem comprometer a integridade do objeto, a celeridade e a vantajosidade do processo de contratação. 

Além disso, o agrupamento dos itens por lote visa otimizar a fiscalização, evitando os transtornos 

que poderiam surgir com a participação de múltiplas empresas responsáveis. Assim, com ênfase nos 

princípios da eficiência e da economicidade, a adoção da licitação por lote único é imprescindível. 

A opção pelo agrupamento também se justifica por sua capacidade de tornar o preço mais 

competitivo, em termos logísticos, para o fornecedor. Isso tende a fomentar a disputa, ampliar o 

número de interessados e racionalizar o tempo de execução dos serviços públicos. 

Por fim, destaca-se o Acórdão nº 861/2013-Plenário do Tribunal de Contas da União (TCU), no qual 

a Ministra Ana Arraes se manifestou: 

 

 “Inexiste ilegalidade na realização de pregão com previsão de adjudicação por lotes, e não 

por itens, desde que os lotes sejam integrados por itens de mesma natureza e que guardem 

relação entre si...”  

E mais:  

“O aumento da eficiência administrativa do setor público passa pela otimização do 

gerenciamento de seus contratos de fornecimento. Essa eficiência administrativa é um 

princípio constitucional e deve ser buscada pela administração pública. ” 
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10. DOS RESULTADOS PRETENDIDOS 

O presente processo licitatório tem como objetivo a seleção da proposta que ofereça a contratação 

mais vantajosa para o Município. 

Além disso, busca-se garantir o tratamento isonômico entre os licitantes, assegurar a livre 

concorrência e evitar a celebração de contrato com preços excessivos, manifestamente inexequíveis 

ou superfaturados. 

A contratação resultante deste processo licitatório exigirá da empresa contratada o compromisso com 

as boas práticas de sustentabilidade, visando à racionalização e otimização no uso dos recursos, bem 

como à redução dos impactos ambientais. 

11. PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO 

Para a contratação em questão, não serão necessárias providências prévias por parte da 

Administração. 

A Secretaria de Administração e Finanças designará servidores responsáveis para atuar como gestor 

e fiscal do contrato, sendo o Sr. Odirlei Radoll o gestor e o Sr. Jean Heidrich o fiscal. 

12. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES  

Este estudo concluiu que não há necessidade de contratações acessórias para a plena execução do 

objeto, pois todos os recursos necessários para a aquisição podem ser atendidos exclusivamente pela 

contratação proposta. 

Os bens objeto da contratação são, portanto, autônomos, não dependendo de contratações correlatas 

ou interdependentes. 

 

13. POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS  

A aquisição de materiais de construção e ferramentas para as Secretarias do Município de Braço do 

Trombudo/SC pode gerar diversos impactos ambientais, que se manifestam ao longo de todo o 

processo, desde a extração da matéria-prima até a utilização final dos materiais nas obras. 
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Na extração de matéria-prima, os impactos incluem a degradação de ecossistemas, como o 

desmatamento e a perda de biodiversidade, além da emissão de poluentes atmosféricos e erosão do 

solo. A produção dos materiais também pode resultar em elevados consumos de energia e recursos 

naturais, além de emissões de gases poluentes e geração de resíduos industriais. Durante o transporte, 

os impactos se referem às emissões de gases de efeito estufa, poluição sonora e atmosférica, e ao 

risco de acidentes ambientais. Já na fase de uso e execução das obras, os impactos incluem a geração 

de resíduos de construção, o uso de produtos químicos e tóxicos e a alteração de ecossistemas locais. 

Após a obra, os impactos pós-obra podem envolver o consumo contínuo de recursos naturais e a 

geração de resíduos durante a manutenção e reformas. No entanto, existem benefícios ambientais 

potenciais, como a utilização de materiais sustentáveis (por exemplo, madeira de reflorestamento e 

blocos reciclados) e a aplicação de técnicas de construção sustentável, que podem reduzir a pegada 

ambiental das obras e aumentar a eficiência no uso de recursos. 

Embora a aquisição de materiais de construção e ferramentas para as Secretarias Municipais de Braço 

do Trombudo/SC envolva diversos impactos ambientais, esses podem ser mitigados por meio de 

práticas de aquisição responsável, uso de materiais sustentáveis e adoção de tecnologias de 

construção que respeitem o meio ambiente. Com o planejamento adequado e a implementação de 

medidas mitigadoras, é possível minimizar os efeitos negativos sobre o ecossistema local e promover 

um desenvolvimento mais sustentável para o município. 

14. DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE  

Com base na justificativa e nas especificações técnicas contidas neste Estudo Técnico Preliminar e 

seus anexos, bem como na disponibilidade de planejamento orçamentário que embasa esta 

contratação, declaramos que a mesma é viável, atendendo aos padrões e preços praticados no 

mercado. 

Braço do Trombudo, 19 de novembro de 2024. 

 

__________________________ 

Odirlei Radoll  

Secretário de Administração e Finanças 
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