DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA Nº 15/2026

Órgão: Prefeitura Municipal de Braço do Trombudo

Setor requisitante (Unidade/Setor/Departamento): Secretaria de Obras

Responsável pela Demanda: Marcelo Tonet | **Matrícula: 2192/1**

E-mail: obras@bracodotrombudo.sc.gov.br | **Telefone:** (47) 3547-0157/3547-0392

1. Objeto:

Aquisição de material britado (Bica Corrida Granítica), destinado à execução das obras de recomposição e recuperação de estradas vicinais e vias municipais (BRT 205 – Geral Ribeirão Vitória e BRT 436 – Figueirinha), visando o restabelecimento da trafegabilidade e segurança viária no Município de Braço do Trombudo/SC, conforme especificações constantes no Plano de Trabalho e Termo de Referência.

2. Das Justificativas

a. Justificativa da necessidade da contratação:

A presente contratação justifica-se pela necessidade premente de restabelecer a trafegabilidade e a segurança viária nas estradas municipais BRT 205 (Geral Ribeirão Vitória) e BRT 436 (Figueirinha). Tais vias foram severamente danificadas em decorrência de evento adverso ocorrido em 28 de novembro de 2025, caracterizado como Tempestade Local/Convectiva Granizo (Protocolo S2iD SC-F-4202859-13213-20251128), que resultou em erosões e perda significativa do material de revestimento primário.

A escolha pela aquisição de Bica Corrida Granítica fundamenta-se nas especificações técnicas do Plano de Trabalho aprovado pelo Governo do Estado de Santa Catarina, sendo este o material adequado para a recomposição da base das vias, garantindo a durabilidade dos reparos e o escoamento da produção agrícola local. A urgência da medida é ratificada pelo Decreto de Situação de Emergência e pelo Parecer Técnico nº 003/2025 da Defesa Civil Municipal.

A execução deste projeto, que compreende a aplicação de 1.293,06 m³ de material em uma extensão total de 1.517,55 metros, é essencial para assegurar o acesso das comunidades afetadas aos serviços públicos de saúde, transporte escolar e bem-estar social.

Por fim, a contratação via processo licitatório cumpre as exigências para o recebimento e aplicação do repasse financeiro estadual, conforme cronograma de execução previsto entre julho e dezembro de 2026.

3. Descrições e quantidades:

Item	Especificação	Und.	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	Bica Corrida Granítica (Base), Incluso frete até a Secretaria de Obras. Material destinado à recomposição de 417,55m de via, localizada na Estrada BRT 205 - Geral Ribeirão Vitória	Tonelada	776,64	R$ 124,73	R$ 96.870,31
2	Bica Corrida Granítica (Base), Incluso frete até a Secretaria de Obras. Material destinado à recomposição de 1.100,00m de via, localizada na Estrada BRT 436 - Figueirinha	Tonelada	1.227,60	R$ 124,73	R$ 153.118,55
					Valor Total: R$ 249.988,86

4. Grau de prioridade da compra: Alta

5. Estimativa de valor: R$ 249.988,86 (Duzentos e quarenta e nove mil, novecentos e oitenta e oito reais e oitenta e seis centavos)

6. Prazo de entrega/ execução:
O prazo de entrega máximo de 10 (dez) dias, contados da emissão da Autorização de Fornecimento

7. Local e horário da entrega/execução:
Os materiais deverão ser entregues e descarregados pela empresa contratada diretamente na Secretaria de Obras, situada na Rua dos Pioneiros, nº 778, Centro, Braço do Trombudo/SC, ou em locais das estradas municipais BRT 205 e BRT 436 indicados pela secretaria no momento da ordem de fornecimento. As entregas deverão ocorrer no horário das 07:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00

8. Recursos orçamentários:

Secretaria de Obras
126
07.001.26.782.0011.2040.3.3.90.00.00
Manutenção e Abertura das Estradas Vicinais
1.701.0000.000016

9. Vinculado ou dependente da contratação de outro Documento de Formalização de Demanda:
Não

10. Indicação do gestor e fiscal do contrato/contratação, servidor que fará a liquidação da despesa e responsável pela pesquisa de preços:

A gestora da referida contratação será a Sra. Taíssa Rubia Hoeltgebaum
O fiscal da referida contratação será o Sr. Marcelo Tonet
O responsável pela pesquisa de preços é o Sr. Marcelo Tonet
O responsável pela liquidação da despesa será o Sr. Marcelo Tonet

Braço do Trombudo (SC), 21 de maio de 2026

gov.br
Documento assinado digitalmente
MARCELO TONET
Data: 21/05/2026 14:42:23-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Marcelo Tonet
Matricula Nº 21921
Secretário De Obras

OBSERVAÇÕES: