DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA Nº 19/2026

Órgão: Prefeitura Municipal de Braço do Trombudo

Setor requisitante: Secretaria de Obras

Responsável pela Demanda: Marcelo Tonet | **Matrícula:** 2192/1

E-mail: obras@bracodotrombudo.sc.gov.br | **Telefone:** 47 920018175 47 999561898

1. Objeto: Contratação de empresa especializada para Construção de Obra de Arte Especial - Ponte de Concreto da Rua 25 de Julho em Concreto Armado, incluso fundações, contenções e tabuleiro pré-fabricado, bordas e guarda-corpos, com capacidade de carga de 45TF a ser executada no município de Braço do Trombudo/SC.

2. Justificativa da necessidade da contratação:

A realização de processo de licitação para eventual contratação de empresa para Construção de Obra de Arte Especial - Ponte de Concreto da Rua 25 de Julho em Concreto Armado, incluso fundações, contenções e tabuleiro pré-fabricado, bordas e guarda-corpos, com capacidade de carga de 45TF a ser executada no município de Braço do Trombudo/SC visa restaurar o acesso da comunidade aos serviços essenciais, proporcionando condições adequadas e dignas para os usuários da via.

A contratação é necessária pois a atual estrutura não condiz com a realidade do local considerando fluxo de veículos, cargas e dimensões. Portanto, a necessidade da contratação é justificada, uma vez que a via se encontra sem acesso ideal, aguardando a construção definitiva.

Ademais, a licitação proporciona a ampla concorrência, assegurando que o processo seja transparente, competitivo e que o município obtenha os melhores preços e condições de pagamento para a contratação destas obras, contribuindo para a eficiência no uso dos recursos públicos.

3. Descrições e quantidades:

Item	Especificação	Und.	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	Contratação de empresa especializada para Construção de Obra de Arte Especial - Ponte de Concreto da Rua 25 de Julho em Concreto Armado, incluso fundações, contenções e tabuleiro pré-fabricado, bordas e guarda-corpos, com capacidade de carga de 45TF a ser executada no município de Braço do Trombudo/SC.	un	01	R$ 1.295.437,45	R$ 1.295.437,45

4. Grau de prioridade da compra: Urgente

5. Estimativa de valor: planilhas de orçamento analítico com base em fontes referenciais de Sinapi, contratações similares e composições.

6. Prazo de entrega/ execução:

Item	Especificação	Prazo de execução
1	Contratação de empresa especializada para Construção de Obra de Arte Especial - Ponte de	180 dias

	Concreto da Rua 25 de Julho em Concreto Armado, incluso fundações, contenções e tabuleiro pré-fabricado, bordas e guarda-corpos, com capacidade de carga de 45TF a ser executada no município de Braço do Trombudo/SC.	

Ao todo, o período de execução é de 06 meses.
O contrato deverá ter prazo de 12 (doze) meses

7. Local da execução:
Rua 25 de Julho (27º 20′ 01.02″ S 49º 52′ 58.48″ O)

8. Recursos orçamentários:

Secretaria de Obras
124
07.001.15.451.0010.1038.4.4.90.00.00
Drenagem e Pavimentação de Via Urbanas
1.701.0000.000013 – Transferências Voluntárias – Estado/Outros – Construção de Ponte na Rua 25 de Julho SC 16518/2025

124
07.001.15.451.0010.1038.4.4.90.00.00
Drenagem e Pavimentação de Via Urbanas
1.500.0000.000000 - Recursos Ordinários

Gabinete do Prefeito
3
02.001.04.122.0002.2002.4.4.90.00.00
Manutenção do Gabinete do Prefeito
1.755.0000.000000 – Alienações de bens destinados a Outros Programas

Secretaria de Administração e Finanças
31
03.001.04.122.0003.2006.4.4.90.00.00
Manutenção da Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
1.500.0000.000000 – Recursos Ordinários

9. Vinculado ou dependente da contratação de outro Documento de Formalização de Demanda:
não

10. Indicação do gestor e fiscal do contrato/contratação, servidor que fará a liquidação da despesa e responsável pela pesquisa de preços:

Gestor do Contrato Sra. Taissa Rúbia Hoeltgebaum;

Fiscal do contrato Marcelo Tonet;

Servidor que fará a liquidação da despesa Jean C. C. C. Scharf

Responsável pela pesquisa de preços Thayse Perini Aparicio

Braço do Trombudo (SC), 03 de junho de 2026

Documento assinado digitalmente
gov.br
MARCELO TONET
Data: 03/06/2026 15:58:53-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Marcelo Tonet
Secretario de Obras

OBSERVAÇÕES: