ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO
Praça da Independência., 25 - Centro - Braço do Trombudo
CEP: 89178-000 CNPJ: 95.952.230/0001-67 Telefone: (47) 3547-0179
E-mail: nfe@bracodotrombudo.sc.gov.br Site: https://www.bracodotrombudo.sc.

CONCORRÊNCIA
Nr.: 86/2026

Processo Adm.: **86/2026**
Data do Processo: **03/06/2026**

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela lei 14.133/2021, Art. 28, II e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

a) Nr. Processo: 86/2026
b) Nr. Licitação: 86/2026 - CE
c) Modalidade: Concorrência eletrônica
d) Data de Homologação: 18/09/2026
e) Objeto da Licitação: *Contratação de empresa especializada para Construção de Obra de Arte Especial - Ponte de Concreto da Rua 25 de Julho em Concreto Armado, incluso fundações, contenções e tabuleiro pré-fabricado, bordas e guarda-corpos, com capacidade de carga de 45TF a ser executada no município de Braço do Trombudo/SC.*

Participante: EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA JOAO DE BARRO LTDA (14.008.393/0001-94)

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - ADMINISTRAÇÃO LOCAL Marca: Própria	1,000	UND	11.627,05	11.627,05
2	Execução de Canteiro de Obras - Canteiro de Obra/Depósito 3,00x2,00m com fechamento em Tábuas de Madeira - Banheiro 1,50x2,00m com fechamento em Tábuas de Madeira, incluso Vaso Sanitário - Área para Fabricação de Formas e Dobra de Armaduras Marca: Própria	1,000	UND	6.870,69	6.870,69
3	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025 - Canteiro de Obras/Ligação provisória de energia elétrica Marca: Própria	1,000	UND	2.827,00	2.827,00
4	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE OBRA EM AÇO GALVANIZADO E ARMAÇÃO DE MADEIRA - Serviços Iniciais/Placa de identificação da obra (PADRÃO DO CONVENIO) em aço galvanizado e armação de madeira Marca: Própria	3,600	UND	138,86	499,90
5	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE OBRA EM AÇO GALVANIZADO E ARMAÇÃO DE MADEIRA - Placa de sinalização de obra em aço galvanizado e armação de madeira (área de 2 unidades)/Serviços Iniciais/ Marca: Própria	1,200	UND	138,86	166,63
6	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE - Locação da obra com uso de equipamentos topográficos, inclusive topógrafo (Serviços Iniciais). Marca: Própria	911,330	M2	0,64	583,25
7	LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE REDE PLUVIAL COM AUXÍLIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRÁFICO - Locação da drenagem pluvial e nivelamento com auxilio de eq. topográfico (Serviços Iniciais). Marca: Própria	160,000	MT	2,52	403,20
8	ARRANCAMENTO E REMOÇÃO COM CARGA DE MEIO FIO - Remoção de meio fio sem transporte (Serviços Iniciais). Marca: Própria	4,800	M3	363,26	1.743,65
9	Remoção mecanizada de revestimento asfáltico - Transporte do volume proveniente da remoção de pavimento de concreto e	36,580	M3	14,90	545,04

	canteiros para bota fora, empolado em 50% (DMT Km) (Serviços Iniciais) Marca: Própria				
10	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 - Transporte do volume proveniente da remoção de pavimento de concreto e canteiros para bota fora, empolado em 50% (DMT Km) (Serviços Iniciais) Marca: Própria	164,610	M3 X	3,64	599,18
11	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 - Remoção de passeios em concreto (Serviços Iniciais) Marca: Própria	13,500	M3	153,10	2.066,85
12	RELOCAÇÃO DE POSTE - Relocação de Poste da rede da Celesc (Serviços Iniciais) Marca: Própria	2,000	UND	1.851,70	3.703,40
13	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA CORRIDA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 - Forma para infraestrutura de ponte (Infraestrutura Ponte) Marca: Própria	72,450	M2	138,80	10.056,06
14	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 - Armação para infraestrutura de ponte (Infraestrutura Ponte) Marca: Própria	208,500	KG	21,14	4.407,69
15	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 - Armação para infraestrutura de ponte (Infraestrutura Ponte) Marca: Própria	133,000	KG	18,15	2.413,95
16	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 - Armação para infraestrutura de ponte (Infraestrutura Ponte) Marca: Própria	1.075,500	KG	12,56	13.508,28
17	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 - Armação para infraestrutura de ponte (Infraestrutura Ponte) Marca: Própria	234,500	KG	13,52	3.170,44
18	CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2024 - Concretagem para Infraestrutura de ponte (Infraestrutura Ponte) Marca: Própria	25,000	M3	938,87	23.471,75
19	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA CORRIDA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 - Forma para contenção de ponte - Mesoestrutura - Cabeceiras Marca: Própria	228,520	M2	138,80	31.718,58
20	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 - Armação para contenção de ponte - Mesoestrutura - Cabeceiras Marca: Própria	1.326,300	KG	21,14	28.037,98
21	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 - Armação para contenção de ponte - Mesoestrutura - Cabeceiras Marca: Própria	214,400	KG	18,15	3.891,36
22	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 - Armação para contenção de ponte - Mesoestrutura - Cabeceiras Marca: Própria	1.075,500	KG	13,57	14.594,54
23	CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2024 - Concretagem para contenção de ponte - Mesoestrutura - Cabeceiras Marca: Própria	43,500	M3	938,87	40.840,84
24	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA CORRIDA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 - Forma para aproximação de ponte - Tabuleiro e aproximação Marca: Própria	28,200	M2	138,80	3.914,16

25	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 - Armação para tablueiro e aproximação de ponte -Tabuleiro e aproximação Marca: Própria	1.338,000	KG	21,14	28.285,32
26	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 - Armação para tablueiro e aproximação de ponte - Tabuleiro e Aproximação - Fabricação, Montagem e Desmontagem de fôrma para sapata Marca: Própria	575,000	KG	18,15	10.436,25
27	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 - Armação para tablueiro e aproximação de ponte -Tabuleiro e aproximação Marca: Própria	976,000	KG	13,57	13.244,32
28	CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2024 - Concretagem para aproximação e tabuleiro de ponte - Tabuleiro e aproximação Marca: Própria	54,100	M3	938,87	50.792,87
29	Treliça nervurada tipo TG8M - Treliça nervurada tipo TG8M - Tabuleiro e aproximação Marca: Própria	936,000	Metro	9,71	9.088,56
30	FABRICAÇÃO DE PEÇAS PRÉ-FABRICADAS, APENAS FÔRMAS E CONCRETO 40 MPA, EXCLUSO AÇO, TRANSPORTE E MONTAGEM - Vigas de Tabuleiro - Tabuleiro e Aproximação - Marca: Própria	144,000	M3	1.889,03	272.020,32
31	MONTAGEM DE VIGAS PRÉ-FABRICADOS PARA PONTE, INCLUSO IÇAMENTO COM GUINDASTE (EXCLUSO FORNECIMENTO E TRANSPORTE) - Vigas de tabuleiro - Tabuleiro e aproximação Marca: Própria	144,000	M3	420,26	60.517,44
32	PROTENSÃO DE LONGARINAS PRÉ-FABRICADAS - Vigas de tabuleiro -Tabuleiro e aproximação Marca: Própria	1.800,000	KG	34,00	61.200,00
33	TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 22 T - RODOVIA PAVIMENTADA - Transporte de equipamentos para içamento de ponte - Tabuleiro e aproximação Marca: Própria	28.800,00	TKM	0,90	25.920,00
34	DRENO BARBACÃ, DN 75 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 - Dreno para cabeceira de ponte - Terraplanagem - Reaterro Cabeceira Marca: Própria	95,000	UND	39,44	3.746,80
35	ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_07/2021 - Material para dreno de cabeceira de ponte Terraplanagem - Reaterro Cabeceira Marca: Própria	19,800	M3	188,89	3.740,02
36	GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 14 KN/M (RT - 14), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021 - Material para dreno de cabeceira de ponte - Terraplanagem - Reaterro Cabeceira Marca: Própria	229,680	M2	15,50	3.560,04
37	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 - Material para dreno de cabeceira de ponte - Terraplanagem - Reaterro Cabeceira Marca: Própria	118,800	M3	40,13	4.767,44
38	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 - Material para dreno de cabeceira de ponte - Terraplanagem - Reaterro Cabeceira Marca: Própria	150,480	M3	257,21	38.704,96
39	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3º CAT. COM USO DE EXPLOSIVO E ESCAVADEIRA HIDRAULICA COM MARTELO HIDRÁULICO , (DMT 600 A 800M) PARA REAPROVEITAMENTO NOS ATERROS - Escavação, carga e transporte de material de 3º cat. com uso de explosivo e escavadeira hidraulica com martelo hidráulico , (DMT 600 a 800m) para reaproveitamento nos aterros - Terraplanagem - Aterro Acessos com controle tecnológico Marca: Própria	798,350	M3	69,86	55.772,73
40	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS	798,350	M3	16,46	13.140,84

	(170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020 - Escavação e carga de material de 1º cat. para execução do aterro em área de jazida de empréstimo - Terraplanagem - Aterro Acessos com controle tecnologico Marca: Própria				
41	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 - Transporte do volume proveniente da escavação de material de 1º cat. da jazida de empréstimo empolado em 25% (DMT 1Km) Terraplanagem - Aterro Acessos com controle tecnológico Marca: Própria	997,940	M3 X	5,79	5.778,07
42	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 - Execução e compactação de aterro com solo reutilizando o material de 2º e 3º cat., proveniente das escavações no local da obra e do material de jazida de empréstimo - Terraplanagem - Aterro Acessos com controle tecnológico Marca: Própria	997,940	M3	17,17	17.134,63
43	MURO DE ESCAMA DE CONCRETO ARMADO EM SOLO REFORÇADO COM FITA METÁLICA COM ALTURA ATÉ 4 M - TIPO 1 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - Execução de muro de contenção em solo reforçado com fita metálica, com face em escamas de concreto armado, altura de 3,00 a 4,00 m, incluindo fornecimento e montagem das escamas, conexões, escoramento e alinhamento, conforme composição - Terraplanagem - Contenção em Terra Armada Marca: Própria	252,270	M2	435,76	109.929,18
44	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 - Escavação e carga mec.de vala não escorada material de 1º cat. - Drenagem Pluvial - Drenagem com assentamento sem berço de concreto Marca: Própria	126,340	M3	18,17	2.295,60
45	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 - Transporte do volume proveniente da escavação das valas para o bota fora, empolado em 25% (DMT 3Km) - Drenagem Pluvial - Drenagem com assentamento sem berço de concreto Marca: Própria	473,780	M3 X	5,79	2.743,19
46	TUBO DE CONCRETO SIMPLES - PS2 NBR-8890 DN 400MM - Tubo de concreto simples - PS2 NBR-8890 DN 400mm - Drenagem Pluvial - Drenagem com assentamento sem berço de concreto Marca: Própria	41,000	Metro	62,92	2.579,72
47	TUBO DE CONCRETO SIMPLES - PS2 NBR-8890 DN 500MM - Tubo de concreto simples - PS2 NBR-8890 DN 500mm - Drenagem Pluvial - Drenagem com assentamento sem berço de concreto Marca: Própria	41,000	Metro	89,85	3.683,85
48	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO DN 400MM REJUNTADOS COM ARGAMASSA - Assentamento de tubos de concreto DN 500mm com junta em argamassa 1:3 cimento:areia, incluindo materiais e serviço. Drenagem Pluvial - Drenagem com assentamento sem berço de concreto Marca: Própria	41,000	Metro	28,67	1.175,47
49	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO DN 500MM REJUNTADOS COM ARGAMASSA - Assentamento de tubos de concreto DN 500mm com junta em argamassa 1:3 cimento:areia, incluindo materiais e serviço.(Drenagem Pluvial). Marca: Própria	41,000	Metro	35,23	1.444,43
50	CAIXA DE CAPTAÇÃO COM JUNÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO E CONCRETO P/ TUBOS DN 300MM A 400MM, INCLUINDO MATERIAIS, SERVIÇO, ESCAVAÇÃO E REATERRO - Caixa de captação sifonada, incluindo materiais, serviço, escavação e reaterro - Drenagem Pluvial - Drenagem com assentamento sem berço de concreto Marca: Própria	4,000	UND	1.394,10	5.576,40

51	CAMADA DE BRITA N. 2, E=10CM, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO - Camada com brita nº 2 e=10cm para assentamento dos tubos de concreto, incluindo materiais, serviço e transporte Drenagem Pluvial - Drenagem com assentamento sem berço de concreto Marca: Própria	6,970	M3	107,54	749,55
52	REATERRO DAS VALAS COM BRITA N. 2, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO - Reaterro das valas com brita nº 2, incluindo materiais, serviço e transporte Drenagem Pluvial - Drenagem com assentamento sem berço de concreto Marca: Própria	100,510	M3	102,42	10.294,23
53	DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA, COM SELO DE ARGILA. AF_07/2021 - Dreno longitudinal profundo p/corte em solo com tubo PEAD perfurado e preenchimento em brita envolopado com manta geotextil - Drenagem Pluvial - Sarjetas, Transposição, Dreno Profundo,Descidas D´agua e Dissipadores de energia Marca: Própria	80,000	Metro	187,93	15.034,40
54	SARJETA TRAPEZOIDAL DE CANTEIRO CENTRAL DE CONCRETO - SZCC 100-25 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - Sarjeta Triangular de concreto - STC 04, incluindo escavação, materiais e serviço - Drenagem Pluvial- Sarjetas, Transposição, Dreno Profundo,Descidas D´agua e Dissipadores de energia Marca: Própria	80,000	Metro	96,26	7.700,80
55	CAIXA COLETORA DE SARJETA (CCS) COM GRELHA DE CONCRETO (TCC-01), INCLUINDO MATERIAIS E SERVIÇO - Caixa Coletora da Sarjeta em bloco de concreto preenchido com concreto, incluindo escavação, materiais e serviço - Drenagem Pluvial- Sarjetas, Transposição, Dreno Profundo,Descidas D´agua e Dissipadores de energia Marca: Própria	3,000	UND	3.093,43	9.280,29
56	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA Marca: Própria	1,000	UND	2.796,92	2.796,92
57	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - Desmobilização de equipamentos para obras de pavimentação asfáltica - Pavimentação - Mobilização e Desmobilização de Equipamentos Marca: Própria	1,000	verba	2.796,92	2.796,92
58	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 - Regularização e compactação de subleito com uso de motoniveladora, caminhão pipa e rolo compactador vibratório pé de carneiro, incluindo operador - Pavimentação - Camadas Constituintes do pavimento Marca: Própria	638,340	M2	3,97	2.534,21
59	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM MACADAME SECO (COM TRANSPORTE) - Camada de macadame seco e=25cm, com uso de caminhão basculante, pá carregadeira ou distribuidor de agregados, rolo compactador tanden e pneus incluindo operador, materiais e transporte - Pavimentação - Camadas Constituintes do pavimento Marca: Própria	170,590	M3	142,57	24.321,02
60	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES (COM TRANSPORTE) - Camada de brita graduada compactada e=15cm, com uso de caminhão basculante, pá carregadeira ou distribuidor de agregados, rolo compactador tanden e pneus e caminhão pipa, incluindo operador, materiais e transporte - Pavimentação - Camadas Constituintes do pavimento Marca: Própria	97,550	M3	165,76	16.169,89
61	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30 - Regularização e compactação de subleito com uso de motoniveladora, caminhão pipa e rolo compactador vibratório pé de carneiro, incluindo operador - Pavimentação - Pavimentação Asfáltica Marca: Própria	638,340	M2	9,94	6.345,10
62	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C - Pintura de ligação RR-2C taxa de 0,8 l/m2 com limpeza	638,340	M2	3,62	2.310,79

	da superficie, com uso de espargidor, trator de pneus, incluindo operador e materiais -Pavimentação - Pavimentação Asfaltica Marca: Própria				
63	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_10/202 - Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), camada de rolamento (e=5cm), com uso de vibroacabadora, rolo compactador tandem e de pneus, incluindo operador e materiais - Pavimentação - Pavimentação Asfáltica Marca: Própria	31,920	M3	2.157,50	68.867,40
64	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada - Transporte do Concreto Asfáltico considerando a usina mais proxima (DMT 25Km) - Pavimentação - Pavimentação Asfaltica Marca: Própria	2.038,750	KM	0,97	1.977,59
65	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_01/2024 - Meio fio Pré Moldado de concreto Tipo 1 (arredondado) (6x10)x10x30, incluindo escavação, materiais e serviço - Pavimentação - Meio Fio Marca: Própria	82,000	Metro	69,07	5.663,74
66	Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6mm - Pintura de faixas laterais e centrais - Sinalização Viária Marca: Própria	12,800	M2	50,15	641,92
67	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO E OU ADVERTENCIA VERTICAL: OCTOGONAL (LADOS DE 25CM) COM CHAPA DE AÇO E POSTE EM AÇO GALVANIZADO, CHUMBADA EM SAPATA DE CONCRETO - Placa de Regulamentação e ou Advertencia vertical: octogonal (lados de 25cm) com chapa de aço e poste em aço galvanizado, chumbada em sapata de concreto - Sinalização Viária Marca: Própria	1,000	UND	374,86	374,86
68	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO E OU ADVERTENCIA VERTICAL: REDONDA (Ø 50CM) COM CHAPA DE AÇO E POSTE EM AÇO GALVANIZADO, CHUMBADA EM SAPATA DE CONCRETO - Placa de Regulamentação e ou Advertência vertical: redonda (Ø 50cm) com chapa de aço e poste em aço galvanizado, chumbada em sapata de concreto (Sinalização viária). Marca: Própria	2,000	UND	374,86	749,72
69	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO E OU ADVERTENCIA VERTICAL: RETANGULAR (60X96CM) COM CHAPA DE AÇO E POSTE EM AÇO GALVANIZADO, CHUMBADA EM SAPATA DE CONCRETO - Placa de Regulamentação e ou Advertencia vertical: retangular (60x96cm) com chapa de aço e poste em aço galvanizado, chumbada em sapata de concreto (Sinalização viária). Marca: Própria	4,000	UND	420,00	1.680,00
70	COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG) - Compactação mecânica da área de implantação dos passeios de uma camada média de 20cm com uso de placa vibratória 400kg , incluindo operador - Obras Complementares - Calçadas em concreto com guia podotátil Marca: Própria	54,600	M3	9,93	542,18
71	FORMA DE MADEIRA PARA TRAVAMENTO LATERAL EM PASSSEIO DE CONCRETO - REAPROVEITAMENTO 2X - Forma de madeira para travamento lateral em passeio de concreto - Obras Complementares - Calçadas em concreto com guia podotátil Marca: Própria	49,200	Metro	9,64	474,29
72	"FORMA DE MADEIRA PARA EXECUÇÃO DO TRILHO DE IMPLANTAÇÃO DA LAJOTA PODOTÁTIL EM PASSSEIO DE CONCRETO - REAPROVEITAMENTO 2X" - Forma de madeira para execução do trilho de implantação da lajota podotátil em passeio de concreto - Obras Complementares - Calçadas em concreto com guia podotátil Marca: Própria	16,400	Metro	7,33	120,21
73	LASTRO BRITA N. 2, E=6CM, FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO - Lastro de brita e=6cm, com fornecimento de materiais e colocação - Obras Complementares - Calçadas em concreto com guia podotátil Marca: Própria	16,380	M3	104,86	1.717,61

74	ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-92, AÇO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM - Armação em tela de aço Q-92 Ca-60, 4,2mm malha 15x15 - Obras Complementares - Calçadas em concreto com guia podotátil Marca: Própria	272,990	M2	19,03	5.195,00
75	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 - Lastro de concreto e=8cm, FCK 25Mpa incluindo lançamento e adensamento com fornecimento de materiais e mão de obra - Obras Complementares - Calçadas em concreto com guia podotátil Marca: Própria	20,050	M3	1.120,05	22.457,00
76	PREPARO DE CONTRAPISO COM POLITRIZ. AF_02/2026_PE - Lixamento de piso de concreto incluindo mão de obra - Obras Complementares - Calçadas em concreto com guia podotátil Marca: Própria	250,600	M2	5,51	1.380,81
77	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 - Argamassa de assentamento e=1,5cm para lajotas podotátil - Obras Complementares - Calçadas em concreto com guia podotátil Marca: Própria	0,340	M3	974,25	331,24
78	PAVIMENTACAO EM LAJOTAS QUADRADAS DE CONCRETO 45X45CM , ESPESSURA 2,50 CM, FCK 35MPA (CINZA OU VERMELHA PODOTÁTIL) - Pavimentação em lajotas quadradas de concreto 45x45cm , espessura 2,50 cm, (PODOTATIL ALERTA VERMELHA) FCK 35mpa - Obras Complementares - Calçadas em concreto com guia podotátil Marca: Própria	22,390	M2	72,10	1.614,32
79	Guarda-corpo de aço galvanizado de 1,10m, montantes tubulares de 1.1/4" espaçados de 1,20m, travessa superior de 1.1/2", gradil formado por tubos horizontais de 1" e verticais de 3/4", fixado com chumbador mecânico. af_04/2019_ps - Instalação de Guarda-corpo - Complementações Marca: Própria	51,400	M2	646,15	33.212,11
80	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 - Impermeabilização de guarde rodas - Complementações Marca: Própria	44,640	M2	42,33	1.889,61
81	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 - Pintura de guarda rodas - Complementações Marca: Própria	44,640	M2	17,34	774,06
82	JATEAMENTO DE CHAPA DE AÇO COM O USO DE GRANALHAS DE AÇO GRAU SA2 - Jateamento de guarda-corpo - Complementações Marca: Própria	85,000	M2	6,75	573,75
83	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE - Pintura de Guarda-corpo - Complementações Marca: Própria	85,000	M2	16,51	1.403,35

Total do Participante: 1.270.914,81

Total Geral: 1.270.914,81

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
Drenagem e Pavimentação de Via Urbanas	07.001.15.451.0010.1038.4.4.90.00.00	R$ 1.200.000,00
Drenagem e Pavimentação de Via Urbanas	07.001.15.451.0010.1038.4.4.90.00.00	R$ 60.000,00
Manutenção do Gabinete do Prefeito	02.001.04.122.0002.2002.4.4.90.00.00	R$ 24.317,37
Manutenção da Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento	03.001.04.122.0003.2006.4.4.90.00.00	R$ 11.122,34

Braço do Trombudo, 18/09/2026

ADRIANO TREINATTI:00866517901

Assinado de forma digital por ADRIANO TREINATTI:00866517901
Dados: 2026.09.18 13:51:31 -03'00'

Adriano Treinatti

Prefeito Municipal

Assinatura do Responsável