ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO
Praça da Independência., 25 - Centro - Braço do Trombudo
CEP: 89178-000 CNPJ: 95.952.230/0001-67 Telefone: (47) 3547-0179
E-mail: nfe@bracodotrombudo.sc.gov.br Site: https://www.bracodotrombudo.sc.

CONCORRÊNCIA
Nr.: 106/2026

Processo Adm.: **106/2026**
Data do Processo: **15/07/2026**

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela lei 14.133/2021, Art. 28, II e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

a) Nr. Processo: 106/2026
b) Nr. Licitação: 106/2026 - CE
c) Modalidade: Concorrência eletrônica
d) Data de Homologação: 24/09/2026
e) Objeto da Licitação: *Contratação de Empresa Especializada para Execução da Muro de Fechamento da Escola Nucleada Clara Stüve referente aos itens do Projeto, Orçamento, Memorial Descritivo e Cronograma Físico-Financeiro, com fornecimento de todo material e mão de obra necessária de acordo com o que se encontra definido na especificação e condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.*

Participante: CONSTRUTORA SCHMIDT LTDA (16.806.514/0001-79)

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	Escavação Manual para Bloco/Sapata, com previsão de fôrma - Muro de fechamento - Bloco de Concreto - Serviços Preliminares e Complementares - 114un Marca: Própria	14,360	M3	102,86	1.477,07
2	Lastro de Brita Graduada para Fundo de Valas das Fundações, esp.=5cm - Muro de fechamento - Bloco de Concreto - Serviços Preliminares e Complementares - 114un Marca: Própria	2,050	M3	258,86	530,66
3	Concreto Feito no Local, Fck= 25MPa (fornecimento, lançamento, adensamento e bombeado) - Muro de fechamento - Bloco de Concreto - Sapatas e Estacas Marca: Própria	10,260	M3	809,91	8.309,68
4	Fôrma de Madeira para Concreto, (material e mão-de-obra para fabricação, montagem e desforma) - Muro de fechamento - Bloco de Concreto - Sapatas e Estacas Marca: Própria	68,400	M2	170,35	11.651,94
5	Armadura CA-50 - 10.0mm (fornecimento, corte, dobra e colocação) - Muro de fechamento - Bloco de Concreto - Sapatas e Estacas Marca: Própria	785,000	KG	10,22	8.022,70
6	Concreto Feito no Local, Fck= 25MPa (fornecimento, lançamento, adensamento e bombeado) - Muro de fechamento - Bloco de Concreto - Vigas Baldrames Marca: Própria	10,130	M3	809,91	8.204,39
7	Fôrma de Madeira para Concreto, (material e mão-de-obra para fabricação, montagem e desforma) - Muro de fechamento - Bloco de Concreto - Vigas Baldrames Marca: Própria	150,230	M2	170,35	25.591,68
8	Armadura CA-50 - 10.0mm (fornecimento, corte, dobra e colocação) - Muro de fechamento - Bloco de Concreto - Vigas Baldrames Marca: Própria	786,000	KG	14,39	11.310,54
9	Armadura CA-60 - 5.0mm (fornecimento, corte, dobra e colocação) - Muro de fechamento - Bloco de Concreto - Vigas Baldrames Marca: Própria	252,000	KG	22,05	5.556,60

10	Concreto Feito no Local, Fck= 25MPa (fornecimento, lançamento, adensamento e bombeado) - Muro de fechamento - Bloco de Concreto - Pilares (112un) Marca: Própria	4,590	M3	809,91	3.717,49
11	Fôrma de Madeira para Concreto, (material e mão-de-obra para fabricação, montagem e desforma) - Muro de fechamento - Bloco de Concreto - Pilares (112un) Marca: Própria	64,880	M2	170,35	11.052,31
12	Armadura CA-50 - 10.0mm (fornecimento, corte, dobra e colocação) - Muro de fechamento - Bloco de Concreto - Pilares (112un) Marca: Própria	536,000	KG	14,39	7.713,04
13	Armadura CA-60 - 5.0mm (fornecimento, corte, dobra e colocação) - Muro de fechamento - Bloco de Concreto - Pilares (112un) Marca: Própria	86,000	KG	22,05	1.896,30
14	Concreto Feito no Local, Fck= 25MPa (fornecimento, lançamento, adensamento e bombeado) - Muro de fechamento - Bloco de Concreto - Preenchimento de Blocos Marca: Própria	4,170	M3	809,91	3.377,32
15	Treliça nervurada tipo TG8M - Muro de fechamento - Bloco de Concreto - Preenchimento de Blocos Marca: Própria	217,830	Metro	7,69	1.675,11
16	Alvenaria de Blocos de Concreto Estrutural 14x19x39cm, FBK = 14MPa (fornecimento e assentamento, incluso argamassa) - Muro de fechamento - Bloco de Concreto - Complementos Marca: Própria	519,300	M2	134,44	69.814,69
17	Alvenaria de Blocos de Concreto Estrutural 14x19x39cm - Tipo canaleta, FBK = 14MPa (fornecimento e assentamento, incluso argamassa) - Muro de fechamento - Bloco de Concreto - Complementos Marca: Própria	140,940	M2	134,44	18.947,97
18	Pingadeira para muro tipo casinha com largura de 25cm concreto na cor a ser definida - Muro de fechamento - Bloco de Concreto - Complementos Marca: Própria	275,950	Metro	31,27	8.628,96
19	Chapisco, duas faces em todo perímetro, aplicado com Colher de Pedreiro, Argamassa Traço 1:3 - Muro de fechamento - Bloco de Concreto - Complementos Marca: Própria	1.103,800	M2	10,12	11.170,46
20	Massa Única Externa, para Pintura, Argamassa Traço 1:2:8 - Muro de fechamento - Bloco de Concreto - Complementos Marca: Própria	972,400	M²	43,80	42.591,12
21	Fundo preparador para pintura acrílica, um demão (externo) - Muro de fechamento - Bloco de Concreto - Complementos Marca: Própria	972,400	M2	4,22	4.103,53
22	Pintura com tinta acrílico, duas demãos (específica para área externa) - Muro de fechamento - Bloco de Concreto - Complementos Marca: Própria	972,400	M2	11,58	11.260,39
23	Grama Esmeralda (fornecimento e plantio) - Paisagismo Marca: Própria	1.000,000	M2	16,93	16.930,00
24	Limitador de Grama (fornecimento e instalação) - Paisagismo Marca: Própria	93,250	Metro	3,73	347,82
25	Portão 01 - Portão de Correr com porta Auxiliar 2,55m x 2,00m - (com acabamento de pintura) - A ser aprovado pela administração - Esquadrias - Portões Marca: Própria	5,100	M2	501,93	2.559,84
26	Portão 02 - Portão de Correr 4,00m x 2,00 - (Ferro com acabamento de pintura) - A ser aprovado pela administração - Esquadrias - Portões Marca: Própria	8,000	M2	681,16	5.449,28
27	Portão 03 - Portão de Abrir (duas folhas) 4,00m x 2,00m - (Ferro com acabamento de pintura) - A ser aprovado pela administração - Esquadrias - Portões Marca: Própria	8,000	M2	681,16	5.449,28
28	Portão 04 - Basculante com Porta Auxiliar - 2,55m x 2,00m - (com acabamento de pintura) - A ser aprovado pela administração - Esquadrias - Portões Marca: Própria	5,100	M2	501,93	2.559,84

Total do Participante: **309.900,01**

Total Geral: 309.900,01

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
Manutenção do Ensino Infantil - Creches	04.002.12.365.0005.2020.4.4.90.00.00	R$ 74.676,00
Manutenção do Ensino Fundamental	04.003.12.361.0005.2025.4.4.90.00.00	R$ 251.401,57
Manutenção do Ensino Fundamental	04.003.12.361.0005.2025.4.4.90.00.00	R$ 20.516,49
Manutenção da Secretaria de Educação	04.001.12.122.0005.2018.4.4.90.00.00	R$ 41.979,82

Braço do Trombudo, 24/09/2026

ADRIANO TREINATTI:00866517901

Assinado de forma digital por ADRIANO TREINATTI:00866517901
Dados: 2026.09.25 09:08:10 -03'00'

Adriano Treinatti

Prefeito Municipal

Assinatura do Responsável